ДОГОВОР № 

на выполнение работ по ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме

по адресу: _____________________________________________________________

г. ______________                                                                                    «_____» ______________20__г.

     __________________________________________________________________________________,

Действующее от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома по адресу: _________________________________________________ в соответствии с ______________ от «____» ____________ г. № _____ (название и реквизиты документа, устанавливающего компенсацию заказчика),  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ______________________ (полное наименование подрядной организации), (ОГРН ________________, место нахождения: __________________________, свидетельство допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства № ________________ от  __________________ выдано).  Именуемое в «Подрядчик», в лице _____________________ действующего на основании __________________, с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона». С соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иных правовых актов Российской  Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

В настоящем Договоре понятия определяемые ниже будут иметь следующие значения:

1.1.  Акт о приемке законченного ремонтом объекта – документ составляемый для приемки законченного  ремонтом Объекта.

1.2. Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) – документ, применяемый для промежуточной приемки выполненных Подрядчиком работ, подтверждающий фактическое выполнение работ, определенных в фактических объемах в соответствующем периоде. Оформляется Подрядчиком и правилам утвержденным действующими нормативно-правовым документами, проверяется и подписывается уполномоченными представителями Сторон и представителями строительного контроля.
1.3. Акт об обнаружении недостатков (дефектов) документ, оформляемый в целях фиксации недостатков (дефектов) обнаруженных в выполненных Подрядчиком работах. Является допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащие исполнение принятых на себя обязательств предусмотренной настоящим Договором.
1.4. Акт открытия объекта – документ, оформляемый в целях фиксации факта передачи Объекта от Заказчика подрядчику. С момента подписания данного документа обязанности по соблюдению требований пожарной безопасности и сохранности Объекта возлагается на Подрядчика.

1.5. Временные здания и сооружения – все временные здания и сооружения любого типа возводимые или приспособляемые Подрядчиком на период проведения ремонта. Объекта необходимые для производства и завершения работ, а также для обслуживания персонала Подрядчика в рабочее время. После завершения работ на Объекте в полном объеме  временные здания и сооружения разбираются и вывозятся Подрядчиком Объекта  за свой счет.
1.6. Гарантийный срок – период времени с даты утверждения в установленном порядке Акта о приемке законченного ремонтом Объекта, в течение которого подрядчик гарантирует качество и пригодность результата выполненных Работ и устраняет в соответствии  с условиями Договора своими силами и за свой счет все выявленные Заказчиком или правомочными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами недостатки (дефекты) ненадлежащее качество работ, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, при отсутствии виновных действий со стороны заказчика и третьих лиц.
1.7. Договор – настоящий документ, подписанный сторонами, включающий в себя текст Договора, Приложения, а  также все изменения и дополнения, оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.8. Дни – календарные дни.

1.9. Исполнительная документация – комплект рабочих чертежей на выполнение Работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными представителями авторского надзора, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве Работ. Акты освидетельствования скрытых работ и Акты приемки работ каждого элемента здания по проектно-сметной документации. Акты испытаний, журналы производства Работ и другая документация, предусмотренная  строительными нормами и правилами на русском языке, в количестве необходимом для сдачи  Объекта в эксплуатации, отражающая фактически выполненные Подрядчиком работы и позволяющая осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта.

1.10. Ремонт общего имущества в многоквартирном доме – проведение  работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене  в целях улучшения  эксплуатационных  характеристик многоквартирного дома. 
1.11. Качество работ (качество исполнения работ) – требования предъявляемые настоящим договором и положениями ( в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округе нормативных документов, стандартов и правил к качеству работ.

1.12. Материалы, Конструкции и Изделия – все материалы, изделия и конструкции предназначенные для выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией условиями Договора, положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил. Все материалы, Конструкции и Изделия должны иметь сертификат качества в соответствии с законодательством Российской  Федерации.
1.13. Недостатки (дефекты) – любые отступления от требований предусмотренных  настоящим Договором, проектно-сметной документацией и строительными нормами, правилами стандартными и действующим законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого  автономного округа.

1.14. Оборудование – все виды оборудования (включая комплектующие, расходные материалы), необходимого для функционирования Объекта в соответствии с предназначением Объекта указанного в проектно-сметной документации, а также в положениях действующих в Российской Федерации нормативных  документов и правил.

1.15. Объект – место выполнения работ, многоквартирный дом, включая внутренние инженерные коммуникации ремонт которого осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями настоящего Договора.
1.16. Открытие Объекта – начало производства работ на Объекте удостоверенное комиссионно посредством составления Акта  открытия Объекта .
1.17. Персонал Подрядчика – специалисты и или рабочие имеющие необходимую  квалификацию, а в случае  необходимости – квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие работы, и командируемые ли привлекаемые для выполнения работ в соответствии  с законодательством  Российской Федерации.

1.18. Представитель Заказчика – лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач определенных Договором, а также лицо, привлекаемое Заказчиком для осуществления контроля и строительного контроля за проведением работ на Объекте по отдельному договору.

1.19. Представитель Подрядчика – лицо, назначенное и надлежащим образом уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определенных условиями Договора.

1.20. Проектно-сметная документация – документация, в объеме предоставленном Заказчиком (либо третьим лицом, указанным Заказчиком) Подрядчику для производства работ на Объекте включающая сметную стоимость  ремонта Объекта.

1.21. Рекламационный акт – документ, составляемый Сторонами настоящего Договора и порядка предусмотренном Договором, в случае обнаружения недостатков (дефектов) в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков (дефектов) с  их подробным описанием, а также указанием даты окончания устранения этих недостатков (дефектов) Подрядчиком.
1.22. Скрытые работы – работы, скрываемые работами, выполненными позже, конструкциями и или оборудованием, установленными позже,  из-за которых невозможно  определить объемы, качество и точность данных работ.

1.23. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) – документ, применяющийся для осуществления заказчиком текущих платежей в соответствующем отчетном месяце. Оформляется  Подрядчиком, проверяется Заказчиком и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Справка о стоимости выполненных работ и затрат составляется на основании данных Акта о приемке выполненных работ.                                                
   
Определения, употребляемые в Договоре в единичном числе, могут употребляться также во множественном числе и наоборот.

1.24.  Общественный контроль -   представляет собой негосударственный контроль общественных  объединений, отдельных граждан и реализуется без посредства специальных государственных органов через общественные институты и на основе законов обязывающих власть предоставлять информацию обществу.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, п Подрядчик принимает на себя обязательство своими  силами и средствами за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее «Работы»), расположенного по адресу: ________________________ (далее «Объект»), включая выполнение  строительно-монтажных работ на Объекте сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу Объекта по Акту о приемке законченного  ремонтом объекта, выполнение обязательств в течение Гарантийного срока выполнение иных неразрывно связанных с ремонтных работ объекта.
2.2. Подписывая настоящий Договор Подрядчик подтверждает что:

2.2.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение  Работ по Договору, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовым и нормативно-техническими актами.

2.2.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением объема климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутриобъектным режимом, мерами безопасности,  правилами пожарной безопасности и охраны руда, требованиями техники безопасности охраны окружающей среды и антитеррора. Требования миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение  работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности связанные с выполнение работ.

2.2.3. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему и проектно-сметную документацию и получил полную информацию по всем вопросам которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ в полном объеме Подрядчик признает правильность и достаточность цены договора содержащейся в договоре для покрытия всех расходов обязательств и ответственности в рамках настоящего договора, а также в  отношении всех прочих вопросов необходимых для надлежащего производства работ. Соответственно: подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности по причине его недостаточной информированности.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора составляет ______________ руб. в том числе НДС – 18 % _____________ руб. (в соответствии утвержденной проектно-сметной документации).

3.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, так или иначе связанных с выполнением полного комплекса работ на объекте в том числе:     

       затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий, систем и оборудования;

       затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала подрядчика доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для начала производства работ и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия настоящего договора:

        затраты связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой на технологические нужды, водоотведением, канализацией связью и иными ресурсами необходимыми и достаточными для производства работ на объекте:

          затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов (при документальном подтверждении расходов по данному объекту) транспортные расходы содержание и уборку строительной площадки;

           оплату налогов сборов и других платежей предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договорам:

           иные затраты напрямую или косвенно связанны с выполнением работ предусмотренных настоящим договором.

3.3. Цена договора является твердой и может быть изменена только в случаях установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договорам, что оформляется сторонами дополнительным соглашением к договору.

Превышением подрядчиком стоимости работ не допускается.

3.4. В случае необходимости  применения иных идентичных материалов не ухудшающих качество выполненных работ подрядчиком направляется заказчику перечень материалов в пределах сметы, сметная документация подлежит общей корректировке переутверждению заказчиком сторонами оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору.

3.5. С целью осуществления промежуточных расчетов по настоящему договору подрядчик ежемесячно представляет заказчику отчеты, составленные по формам Акта  о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-3) не менее чем в 3 (трех) экземплярах с приложением комплекта исполнительной документации подтверждающий объем выполненных работ до __________ числа месяца следующего за отчетным. Отчеты подрядчика по формам КС-2 и КС-3 должны  быть оформлены в строгом соответствии  с действующими требованиями к оформлению указанных документов: пометки, исправления, подчистки не допускаются.
         Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов рассматривает и оформляет представленные документы  и возвращает Подрядчику один экземпляр либо направляет обоснованный отказ. Неполучение подрядчиком отказа заказчика в установленный срок не влечет за собой признание работ принятыми.

          Подписание сторонами настоящего договора отчетов по форме КС-2 и КС-3 не означает приемку заказчиком результата выполненных работ в целом по объекту и переход к нему прав на результат работ и рисков его случайной гибели, порчи или повреждения.

3.6. Заказчик осуществляет следующие платежи подрядчику с расчетного счета открытого в _____________________________________________ в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания отчетов по форме КС-2 и КС-3.

3.7. Выплата подрядчику аванса настоящему договору не превышает 30% от стоимости работ. Окончательный расчет за выполненные работы, в сумме платежей собственников, осуществляется в течении двух лет после окончания производства и приемки работ.
3.8. В документах предъявляемых подрядчиком заказчику (Справки форма КС-3, счета на  оплату выполненных подрядчиком работ), должна быть указана сумма составляющая 100% стоимости работ выполненных подрядчиком за отчетный месяц. 
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.  Сроки выполнения Работ:

4.1.1. Начало Работ - __ _________ 20__ года

4.1.2. Окончание Работ - __ ________ 20__ года.

4.2. Если в процессе выполнения Работ возникает необходимость внести изменения, которые могут повлиять на продолжительность выполнения Работ и их стоимость, такие изменения оформляются письменно и подписываются надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон путем заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

4.3.Сроки выполнения Работ по Договору могут быть изменены только по соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения.
4.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы предусмотренные договором при этом подрядчик не вправе требовать увеличения цены договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Участвовать в организации ремонта и приемки законченного  ремонтом объекта в сроки указанные в графике производства работ (Приложение № 1 к договору).

5.1.2. В течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего договора передать Подрядчику объект к выполнению работ с обязательным оформлением Акта открытия объекта.

5.1.3. Обеспечивать оплату надлежащим образом выполненных подрядчиком работ в соответствии с условиями Договора.

5.1.4. Отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответствии с условиями настоящего договора обязательств, включая обязательства, предусмотренные п. 6.1. настоящего договора, до момента устранения подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.

5.1.5. Осуществлять контроль (в том числе строительный) за выполнением работ по ремонту объекта (объемами, качеством , стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, условиями договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации (строительных норм и правил технических условий, стандартов и пр.)

       Если в ходе осуществления строительного контроля в выполненных работах будут  обнаружены недостатки (дефекты). Заказчик направляет Подрядчику письменный вызов на объект для составления Акта об обнаружении недостатков (дефекты) (далее по тексту подпункта – «Акт»). В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта, об этом производится соответствующая отметка в Акте и он принимается Заказчиком без участия подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных подрядчиком работах, а также основание для привлечения подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств предусмотренной настоящим договором. На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом акта заказчик направляет, подрядчику соответствующее письменное предписание в котором указывается срок, в течение которого выявленные недостатки (дефекты) должны быть устранены подрядчиком.

5.1.6. Обеспечить ведение общественного контроля за выполнением работ по настоящему договору.
5.1.7. Обеспечить доступ в нежилые помещения объекта для проведения соответствующих работ подрядчиком в установленные сроки.

5.1.8. Передавать подрядчику в установленном порядке с оформлением соответствующих актов приема-передачи на период  ремонта объекта следующую документацию:

- утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию в объеме необходимом для поддержания бесперебойного, своевременного и надлежащего выполнения  работ на объекте;

- журнал производства работ.

5.1.9. В ходе ведения строительного контроля на объекте производить записи в журнале производства работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ на объекте: даты начала и окончания работ: факты выявления некачественного выполнения работ по договору, сроки условия их устранения и иную и информацию в соответствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 №7).

5.1.10. Организовать совместно с подрядчиком работу комиссии по приемке законченного  ремонтом объекта и проведение приемки работ, участвовать в приемке законченного  ремонтом объекта.
5.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

5.2.  Заказчик вправе:

5.2.1. Требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего договора, включая направление подрядчику уведомлений о нарушении сроков по договору. Предписаний по качеству работ по договору, обязательных для неисполнением надлежащее/несвоевременное исполнение требований заказчика подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и действующего гражданского законодательства.

5.2.2. Требовать от подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной исполнительной документации.

5.2.3. Запрашивать информацию (в том числе виде письменного отчета за подписью надлежащим образом уполномоченного представителя подрядчика) о ходе и состоянии исполнения подрядчиком принятых на себя обязательств.

5.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками производства работ, количество проверок и сроки их проведения определяются заказчиком единолично.

5.2.5. В любое время требовать от подрядчика приостановки выполнения работ полностью,  либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо применения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем. Требование о приостановке выполнения работ по настоящему договору должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин приостановки и срока его удовлетворения подрядчиком.
       Приостановка работ по причине некачественного выполнения отдельных видов работ, либо применения некачественных материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем должна быть произведена заказчиком немедленно после выявлении вышеуказанных фактов. 

        Подрядчик обязан устранить причины приостановки в пределах сроков, установленных настоящим договором.

5.2.6. В любое время в ходе производства работ на объекте производить выверку объемов выполненных подрядчиком работ. Для производства выверки объемов работ и составления Акта выверки объемов работ ( далее по тексту – «Акт выверки»). Фактически выполненных на объекте заказчик в срок не позднее, чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты выверки направляет подрядчику письменный вывоз на объект. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя подрядчика на объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта выверки, об этом производится соответствующая отметка в Акте,  и он принимается заказчиком без участия подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством объемов работ, фактически выполненных на объекте.
5.2.7. Без получения согласия подрядчика передавать свои права и обязанности в части контроля и строительного контроля  за выполнением работ подрядчиком н6а объекте третьему лицу по отдельному договору требования лица с которым заказчиком заключен указанный договор обязательны для выполнения подрядчиком.

5.2.8. Заказчик имеет иные права и обязанности определенные настоящим договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Ямало-Ненецкий автономного округа.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Обязательства Подрядчика:

6.1.1. Выполнить и сдать работы в объеме и в сроки предусмотренные договором и сдать  законченный ремонтом объект по Акту о приемке законченного  ремонтом объекта.

6.1.2. Выполнить все работы по настоящему договору собственными силами в соответствии с условиями настоящего договора проектно-сметной документацией, строительными нормами, правилами, стандартами, правилами техники безопасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятиями правилами пожарной безопасности правилами по охране зеленых насаждений, а также иные нормативно-правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации. Любые отклонения от условий настоящего договора проектно-сметной документации, требований заказчика и/или лица привлеченного заказчика для осуществления контроля и строительного контроля за ведением работ на объекте, в том числе не влияющие на технологию и качество работ, подрядчик обязан согласовать с заказчиком. 

6.1.3. Выполнить требования предъявляемые заказчиком и /или лица привлеченного заказчиком в установленном настоящим договором порядке при осуществлении контроля за  ходом выполнения и качеством работ, а также представителей организации, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.
6.1.4. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и допусков на право производства работ,  требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы. Представитель заказчику свидетельство о допуске саморегулируемой организацией либо иной документ установленный законодательством  Российской Федерации на право заниматься строительной деятельностью связанной с выполнением обязательств по настоящему договору.

6.1.5. Принять от заказчика объект по Акту открытия объекта.

        Не позднее 3 (трех) дней с момента принятия объекта по Акту открытия объекта подрядчик обязан установить  информационный щит, содержащий информацию о заказчике, подрядчик времени приема населения подрядчиком наименование страховой организации с которой подрядчик заключил договор страхования гражданской ответственности перед третьими лицами контактный телефон и номер страхового полиса, а также адрес ремонтируемого объекта установленные сроки окончания работ.
6.1.6. В ходе выполнения работ проводить мероприятия направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения персонала.

      Обеспечить в ходе  выполнения работ  по  ремонту выполнение мероприятий и технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности, антитеррору и пр.

6.1.7. Обеспечить объект ремонта необходимыми материально-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами. В счет цены договора подрядчик  самостоятельно обеспечивает их приобретение, доставку, разгрузку и хранение, а также их сохранность.

6.1.8. В течении 1 (одного) рабочего дня с момента подписания настоящего договора назначить ответственных представителей для координации и согласования с заказчиком  хода выполнения работ и решения иных вопросов, о чем направляет заказчику официальное уведомление должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у подрядчика должность срок полномочий номер и дата распорядительного документа о  назначении представителей номер и дата доверенности. К уведомлению прилагаются выданные подрядчиком доверенности подтверждающие  объем и срок полномочий его представителей.

6.1.9. Оформить необходимые документы на производство работ и нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном  порядке за нарушения правил и порядка ведения работ.
6.1.10. Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от заказчика.

6.1.11. Не допускать до производства работ на объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органах Федеральной миграционной службы Российской Федерации.

6.1.12. В счет цены договора своими силами и средствами обеспечить сооружение/демонтаж и/или аренду временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения работ, размещения персонала в рабочее время. Получить по необходимости в установленном порядке разрешение на присоединение строительно-бытового городка к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также в полном объеме нести расходы за пользование вышеуказанными сетями.
6.1.13. Не передавать любую документацию на ремонт объекта или его отдельной части третьей  стороне без письменного разрешения заказчика.

6.1.14. Обеспечивать при производстве работ на объекте применение материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующих требованиям проектно-сметной документации. Все используемые материалы, изделия и конструкции должны быть надлежащего качества, иметь  соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
6.1.15. Гарантировать в течении гарантийного срока, установленного производителем, что качество материалов, изделий, конструкций, систем, оборудования применяемых подрядчиком для выполнения работ, будет  соответствовать требованиям настоящего договора, проектно-сметной документации, ГОСТам, СНиП, техническими регламентами, СП.
6.1.16. Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы проведения ремонта объекта и достижения  требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации.

6.1.17. Обеспечивать собственными силами за свой счет  ежедневную уборку строительного мусора на объекте и прилагающей непосредственно к нему территории на протяжении всего периода выполнения работ, а также  в случаях установленных законодательством Российской Федерации производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов и сбросов размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности  заключать договоры на утилизацию отходов строительного производства. 

6.1.18. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки заказчиков скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.  

        Если закрытие работ выполнению без подтверждения заказчика в случае когда он не был  информирован об этом. Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. При этом ответственность  за просрочку подрядчик несет в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора.

6.1.19. В течении 1 (одного) дня письменно известить заказчика и до получения от него указаний в письменной форме приостановить работы при обнаружении:
      - возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

     - иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.20. Обеспечить:

    - производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами:

     - качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими нормами и требованиями настоящего договора;

    - своевременное устранение недостатков (дефектов) выявленных в ходе контроля и строительного контроля, при приемки работ и/или в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

     - бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течении гарантийного срока;

     - полную сохранность объекта до подписания Акта законченного капитальным ремонтом объекта.

6.1.21. Обеспечить совместно с заказчиком работу комиссии по приемке законченного  ремонтом объекта.
6.1.22. Вывезти не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты подписания Акта о  приемки законченного ремонтом объекта принадлежащие подрядчику  строительные материалы к выполнению работ строительные машины и механизмы, временные сооружения и другое имущество с восстановлением нарушений зоны и выполнением восстановительных работ по благоустройству в местах размещения строительных городков и в пятиметровой зоне здания за счет собственных средств.
     В случае неисполнения подрядчиком обязанности по освобождению строительной площадки заказчик вправе привлечь с отнесением расходов на подрядчика третьих лиц для выполнения работ и мероприятий обеспечивающих освобождение строительной площадки.
6.1.23. Обеспечивать в соответствии с действующими нормативными документами своевременное ведение и хранение исполнительной документации по объекту на месте  производства работ, а также предоставлять заказчику, организациям осуществляющим контроль всю текущую документацию, в том числе все необходимые чертежи спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Передать по Акту по окончании ремонта заказчику исполнительную документацию в полном объеме.
6.1.24. Вести журнал производства работ в котором отражаются все факты и обстоятельства происходящие в процессе производства работ на объекте: даты начала и окончания работ; факты  выявления заказчиком некачественного выполнения работ по договору, сроки и условия их устранения и иную информацию в соответствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от  12.01.2007 г. №7). Если представитель заказчика в том числе лицо привлеченное  заказчиком для ведения контроля и строительного контроля за проведением работ на объекте не согласен продвижением или качеством работ или же с записями представителя подрядчиков указанном журнале производства работ, он вправе занести в них свои обоснованные замечания которые должны быть устранены в установленные представителем заказчика сроки.
                  Подрядчик обязан обеспечить свободный  доступ заказчика и/или лица, привлеченного заказчиком для ведения контроля и строительного контроля за проведением работ на объекте к журналу производства работ.

                  При необходимости регламентированной соответствующими нормами, подрядчик обязан вести журналы специальных работ: сварочные работы, производство маломобильных работ.

6.1.25. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления заказчиком либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензии вследствие выполнения подрядчиком на объекте работ включая случаи травм или иные несчастные случаи. Возместить в полном объеме заказчику суммы штрафов в случае их наложении на последнего административным органами за нарушения, допущенные при производстве работ подрядчиком.
6.1.26. Обеспечивать на объекте работу своего персонала в количестве достаточном для проведения работ в установленные настоящим договором сроки.

6.1.27. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента назначения своего представителя (-ей) уведомить об этом заказчика с приложением соответствующей доверенности.

6.1.28. Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты приемки законченного ремонтом объекта сформировать в полном объеме и передать  заказчику комплект исполнительной документации, общий журнал производства работ неисполнительные чертежи, акты приемки работ акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.29. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях договора.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, предусмотренные настоящим договором.

6.2.2. Требовать от заказчика соблюдения сроков по настоящем договору.

6.2.3. Подрядчик имеет иные права и обязанности определенные настоящим договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

7.1. Сдача-приемка скрытых Работ производится в следующем порядке:
7.1.1. Подрядчик обязан известить Заказчика за сутки  до начала приемки о готовности к подписанию Акта приемки скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих этапов Работ только после подписания Сторонами Акта приемки этих Работ. Никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться  без письменного подтверждения Заказчика. 

7.1.2. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика или, если представитель Заказчика не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем, после проверки уполномоченным представителем Заказчика и письменного одобрения этой Работы, восстановить ее за свой счет. 

7.1.3. В случае неявки представителя Заказчика на место проведения Работ для приема  скрытых Работ в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний Акт. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.

7.1.4. При отсутствии претензий со стороны  Заказчика Стороны оформляют и подписывают Акт приёмки скрытых Работ. 

7.1.5. При наличии претензий к Подрядчику по выполнению скрытых Работ Стороны составляют Акт о выявленных нарушениях, в котором определяют сроки их устранения за счет Подрядчика. 

7.1.6. После устранения Подрядчиком всех нарушений Стороны  подписывают Акт сдачи-приёмки скрытых Работ.

7.2. Сдача-приемка выполненных Работ производится в следующем порядке:
7.2.1. Сдача-приемка выполненных Подрядчиком Работ осуществляется ежемесячно по фактически выполненным Работам при предоставлении Подрядчиком не позднее ____ (________) числа каждого месяца актов о приемке выполненных работ (форма КС–2), и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

7.2.2. Заказчик не позднее ___ (_________) числа текущего месяца выполнения Работ рассматривает представленную документацию и при отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных Работ утверждает и подписывает соответствующий Акт и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), либо возвращает Акт Подрядчику в порядке п.5.2.3 Договора. 

7.2.3. В случае  некачественного выполнения Подрядчиком Работ по Договору, Заказчик имеет право отказаться от подписания Акта сдачи-приемки и предъявить Подрядчику соответствующие претензии, и не оплачивать соответствующий  объем  выполненных Работ до исправления недостатков выполненных Работ. Выявленные недостатки и претензии отражаются в подписанном Сторонами Акте о выявленных нарушениях, в котором определяют сроки для их устранения. Устранение недостатков Работ в указанные Заказчиком сроки не освобождает Подрядчика от ответственности за своевременное завершение этапа Работ. 

7.2.4. После устранения Подрядчиком всех нарушений Стороны подписывают Акт сдачи-приёмки выполненных Работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

7.2.5. При сдаче Работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

7.3. Работы по настоящему договору считаются выполненными окончательно и в полном объем, только после комиссионной приемки выполненных в полном объеме работ на объекте риск случайной гибели и повреждения результата работ переходит от подрядчика к заказчику только после подписания Акта о приемке законченного  ремонтом объекта. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала приемки выполненных работ согласованной сторонами в графике производства работ (Приложение №1 к настоящему договору), подрядчик информирует заказчика о готовности к сдаче выполненных работ при этом подрядчик обоснованно подтверждает объемы выполненных  работ по качеству и количеству с  представлением всей необходимой документации.
7.4. В случае выявления комиссией недостатков (дефектов) и/или невыполненных работ  (полностью или частично). Подрядчику устанавливается  срок для устранения выявленных нарушению. При невыполнении подрядчиком обязанности устранить выявленные  нарушения заказчик вправе привлечь третьих лиц или выполнить обязанность подрядчика своими силами с возложением на подрядчика обязанности по возмещению всех понесенных расходов и убытков.

8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану результатов работ выполненных на объекте, подрядчик несет риск случайной гибели, порчи и повреждения  результатов работ, выполненных на объекте в течение срока действия настоящего договора до  момента подписания Акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта
8.2.  Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную  безопасность результатов работ выполненных на объекте для чего по согласованию с органами пожарного надзора объект  должен быть оснащен достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора.
8.3. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение взрывоопасных материалов. 

8.4. С начала работ и вплоть до приемки объекта в установленном порядке подрядчик несет полную ответственность за охрану результатов работ, выполненных на объекте в т.ч. имущества, материалов, оборудования, строительной техники, инструментов.
8.5. В ходе выполнения работ по Договору Подрядчик обязуется:

8.5.1. Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности и иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения Работ; 

8.5.2. Соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций при нахождении на территории__________;

9. СТРАХОВАНИЕ

9.1. Подрядчик  заключает со страховой организацией договор страхования, в соответствии с которым подлежит страхованию гражданская ответственность подрядчика перед третьими лицами.

9.2. Объектом страхования гражданской ответственности перед третьими лицами является причиненный подрядчиком при проведении предусмотренных настоящим договором работ:

- вред жизни и/или здоровья третьих лиц (смерть, болезнь граждан, приченение им телесных повреждений);

-вред имуществу третьих лиц т.е. повреждение или уничтожение имущества, в том числе недвижимого (жилого, нежилого помещения, объектов общего пользования в жилом доме и т.д.) находящегося во владении и пользовании физических и/или юридических лиц на праве собственности, оперативного управления, хозяйственного ведения, в найме, аренде, управления и по другим законным основаниям.

9.2.1. Указанный в п.9.2.1 настоящего договора вред может быть обусловлен механическим электромагнитным, термическим или иным воздействием на фактических лиц и/или имуществом связанным с проявлением при выполнении предусмотренных настоящим договором работ таких недостатков как непреднамеренная небрежность (ошибки, упущения) неисправность и/или особые свойства используемых инструментов, оборудования, материалов, техники и т.д.
9.2.2. Выгодоприобретателями в части страхования гражданской  ответственности являются пострадавшие третьи лица. Если страхового возмещения окажется недостаточно для того, чтобы полностью компенсировать причиненный вред. Подрядчик за счет своих средств возмещает разницу фактическим размером ущерба и страховым возмещением.

9.2.3. Страховая сумма по договору страхования равняется цене настоящего договора указанной в п.3.1 настоящего договора. Срок выплаты страхового возмещения по договору страхования, предусмотренному настоящей статьей не должен превышать  10 (десяти) банковских дней.

9.2.4. До начала выполнения работ подрядчик передает заказчику оригиналы договора страхования гражданской ответственности перед третьими лицами и страхового полиса с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере  страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования, а также копию платежного поручения об оплате страховой премии по договору страхования, с отметкой банка о списании денежных средств.
9.2.5. Подрядчик обязан соблюдать условия договора страхования.

9.2.6. Подрядчик обязан при первом требовании проживающих лиц предоставить для ознакомления копию договора страхования перед третьими лицами и копию страхового полиса.

9.2.7. Стороны обязаны принять все необходимые меры для предотвращения наступления  страхового случая, уменьшения его последствий  и спасению застрахованного имущества.
9.2.8. При наступлении страхового случая подрядчик обязан выполнить предусмотренные договором страхования действия, а также незамедлительно информировать заказчика с наступлении страхового случая.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

10.1. Подрядчик гарантирует:

- наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения в соответствии с настоящим договором работ;

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки определенные условиями настоящего договора;

- соответствие качества всех выполненных работ проектно-сметной документации и действующим на территории Российской Федерации нормам и правилам;

- возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;

- бесперебойное функционирование и инженерных систем смонтированных подрядчиком при эксплуатации объекта в гарантийный срок;

- высокое качество всех работ смонтированного подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных работ;

- достижение объектов указанных в проектно-сметной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации объекта в период  гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;

- своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов) выявленных как и процессе производства работ на объекте так и в период гарантийного срока.

10.1.1. Способ обеспечения обязательств подрядчика- банковская гарантия (безотзывная).

10.1.2. Обеспечение исполнения обязательств по договору распространяется на срок выполнения работ, включая срок гарантийных обязательств подрядчика.
10.1.3. В случае  продления срока выполнения работ, срока гарантийных обязательств, подрядчик обязан оформить продление срока действия,  обеспечения исполнения договора соразмерно увеличению срока выполнения работ, срока гарантийных обязательств.

10.1.4. Обеспечение исполнения подрядчиком своих обязательств, по настоящему договору представленное в форме банковской гарантии (оригинала), составленной с учетом требований ст. ст. 368-378 Гражданского кодекса Российской Федерации, должно отвечать следующими условиями:
- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему договору и должна быть выражена в российских рублях;

- банковская гарантия должна действовать в течение срока исполнения настоящего договора согласно п. 10.2.2. настоящего договора;

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик принципалом- подрядчик , гарантом – банк или иная кредитная организация, выдавшая банковскую гарантию; 
- банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения подрядчиком своих обязательств по настоящему договору в предусмотренные сроки и/или  расторжения настоящего договора.

- банковская гарантия должна быть выдана российскими банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично. Банковские гарантии выданные иными организациями  (в том числе страховыми организациями) в качестве обеспечения  исполнения обязательств по настоящему договору не принимаются;

- банковская гарантия должна быть выдана без нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации , а также требований Банка России;
- максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к одному заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталам) банка не должно превышать 25% (двадцать пять процентов) согласно инструкции Банка России от 16.01.2004 г. №110-И «Об обязательных нормативах банков»;

- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих изложенному или делающих изложенное неисполненным.

       Заказчик вправе предъявить банковскую гарантию гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению заказчика в случае неисполнения подрядчиком своих обязательств по настоящему договору и/или расторжения настоящего договора.

10.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования смонтированного на объекте начинается  даты утверждения в установленном порядке Акта  о приемке законченного капитальным ремонтом объекта и составляет 3 (три) года.
10.3. Если в течении гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения подрядчиком (его поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или  требованиям договора, то заказчик совместно с подрядчиком составляют рекламационный акт, где подробно описываются выявленные недостатки (дефекты) и их причины , устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению недостатков (дефектов).
10.4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках  гарантийных обязательств в срок не более 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания рекламационного акта. В случае необходимости немедленного выхода подрядчика на объект для проведения работ в рамках гарантийных обязательств дата выхода фиксируется в рекламационном акте. Если  подрядчик в течении срока указанного в рекламационном акте , не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы, изделия, конструкции, системы и/или оборудование, то заказчик применяет к подрядчику штрафные санкции, предусмотренные  настоящим договором.
10.5. При отказе подрядчика от составления или подписания рекламационного акта, об этом делается соответствующая отметка  в акте , подписывается заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего выполнения подрядчиком принятых им на себя обязательств. 
10.6. В случае многократного (более двух раз в течение гарантийного срока) обнаружения недостатков (дефектов) на одном и том же оборудовании или узлах оборудования подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование (узлы оборудования) в срок, определяемы рекламационным актом.

10.7. При обнаружении недостатков (дефектов) материалов, использованных при проведения капитального ремонта объекта. Подрядчик не вправе использовать те же материалы либо материалы такого же качества при устранении недостатков (дефектов) в работах.

10.8. Если подрядчик  не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом. Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в соответствии с настоящим договором имеет право заменить оборудование и устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет подрядчика.
10.9. Приемка работ по устранению недостатков (дефектов) осуществляется на основании проверки сторонами работ с оформлением Акта приемки работ по устранению недостатков (дефектов) выявленных в гарантийный срок после проведения капитального ремонта многоквартирного дома.
10.10. При возникновении на объекте в течение гарантийного срока аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья жителей, а также порче их имущества проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится незамедлительно. Причины и последствия устранению аварийных ситуаций  производится незамедлительно. Причины и последствия аварийное  ситуации устраняются подрядчиком. Причины возникновения  аварийной ситуации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя заказчика. Подрядчика государственной жилищной инспекции Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления служб строительного и общественного контроля и авторского надзора и др.
10.11. Ущерб, нанесенный по вине заказчика или третьих лиц объекту, оборудованию, материалам, конструкциям, изделиям, системам в период гарантийного срока, возмещается за счет виновных лиц.

10.12.  Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
10.13. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

11. СВИДЕТЕЛЬСТВА, ЛИЦЕНЗИИ, СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ

11.1. Подрядчик на все время действия договора должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также сертификаты Ростехнадзора на строительную технику.

11.2. Подрядчик получает, продлевает и закрывает необходимые допуски на право производства работ выполненных на объекте и несет ответственность за их своевременное исполнение.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. При нарушении условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.

1.1. В случае обнаружения дефектов в материалах, поставленных Подрядчиком, Заказчик имеет право, направив письменное уведомление Подрядчику, потребовать от него устранения дефектов в разумные сроки, запретить ему использовать дефектные материалы для производства Работ.

1.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику:

· за несвоевременное окончание выполнения Работ не по вине Заказчика – пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки. При задержке сдачи Работ свыше 30 (тридцати) календарных дней Подрядчик уплачивает помимо пени штраф в размере, определяемом Заказчиком, но не более 10 % от стоимости Работ (п. 3.1. Договора);

· за задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом Сторон – пеню в размере 0,1% от стоимости устранения дефектов за каждый день просрочки. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него штраф в размере 5 % стоимости устранения дефектов;

· за неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств, возложенных на Подрядчика – пеню в размере 0,1 % от стоимости Работ (п. 3.1. Договора) за каждый день просрочки;

· за досрочное расторжение Договора по причине невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Договору – штраф в размере 10% от стоимости Работ (п. 3.1. Договора).

· за подтвержденный актом медицинского освидетельствования и показаниями 2 (двух) свидетелей факт нахождения на территории Заказчика работника(ов) Подрядчика (либо работника(ов) привлеченных по Договору субподрядных организаций) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения - штраф в размере 1 000 (Тысяча) рублей за каждый случай.
1.3. В случае если Заказчик не выполнит в срок какое-либо из своих обязательств, предусмотренных Договором, и данное обстоятельство повлечет за собой задержку выполнения Подрядчиком встречного обязательства, то сроки выполнения Подрядчиком такого обязательства соответственно сдвигаются на количество дней задержки. В этом случае к Подрядчику не будут применяться штрафные санкции за нарушение срока выполнения обязательства.

12.2. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет

12.3.  В случае применения административными органами имущественных санкций к заказчику, если они явились результатом нарушения подрядчиком своих обязанностей или совершения подрядчиком иных действий, влекущих применение к заказчику имущественных санкций, подрядчик компенсирует заказчику убытки в размере взысканных санкций.

- в случае невыполнения подрядчиком требований заказчика о приостановке работ в порядке предусмотренном настоящим договором – подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 5% (пять процентов) от цены настоящего договора.

12.4. Суммы неустойки (пени, штрафов), предусмотренные настоящим договором, сторона нарушившая обязательства по договору, обязана перечислить в адрес другой стороны в десятидневный срок с момента получения претензии.

12.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
12.6. В случае досрочного расторжения договора подрядчик несет ответственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном порядке до момента расторжения договора, в соответствии со ст.10 настоящего договора.

12.7. Превышения Подрядчиком объемов и стоимости Работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «_____» ______________ 201____ г. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору (за исключением выполнения обязательств в период гарантийного срока).
14. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

14.1.   Настоящий договор, может быть, расторгнут в соответствии с норами действующего законодательства Российской Федерации.

14.2. Ответственность за сохранность выполненных работ по объекту до момента прекращения действия договора несет подрядчик.

14.3.  Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения договора.
15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. Спорные вопросы, возникающие входе исполнения договора, разрешаются сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением сторон, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа в установленном порядке.

15.2. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков (дефектов) выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза.

       Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению заказчика и подрядчика – обе стороны поровну.

15.3.  До передачи спора на разрешение суда стороны примут меры к его регулированию в претензионном порядке.
15.3.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителей организации стороны настоящего договора или иными надлежащим образом уполномочены лицом претензия должна содержать требования заявителя: сумму претензии и обоснованный с расчетом обстоятельства на которые основываются требования и доказательства подтверждающие их со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств: иные сведения необходимые для урегулирования спора. К претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования.
15.3.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течении 15 (пятнадцати) дней с момента получения.

15.3.3. В случае если к претензии не приложены  документы, необходимые для его рассмотрения, они запрашиваются у заявителя  претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на  основании имеющихся документов.

15.3.4. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем организации – адресата претензии или иным надлежащим образом уполномоченным лицом.
    В ответе на претензию указываются: при полном или частном удовлетворении претензии признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление указанной суммы или срок  и способ удовлетворения претензии: при полном или частичном отказе от удовлетворении претензии – мотивы отказа со ссылкой на соответствующие законодательством и доказательства, обосновывающие отказ: перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других  доказательств. К мотивированному отказу должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии обосновывающих отказ документов.
   При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение на перечисление денежных средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.

15.3.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДАЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

16.1. Стороны освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях  обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора и подтверждены документами компетентных органов. 
16.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой  силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) календарных дней уведомить другие стороны о  наступлении такого события или обстоятельства  с указанием обстоятельств по договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, выполненным ан момент наступления таких обязательств.

16.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Работам был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в _______ срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения Работ и подписать дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков и порядка ведения  ремонтных Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

16.4. Если, по мнению Сторон, ремонтные Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев, Стороны проведут переговоры и примут решение о дальнейшем пути реализации Договора. Если Стороны не согласуют такие условия по истечении месяца, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону. При этом денежные средства, перечисленные Подрядчику, не покрытые надлежащим образом выполненными и принятыми Заказчиком Работами, подлежат возврату Заказчику в разумный срок. 

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Подписывая Договор, Подрядчик принял во внимание климатические, погодные условия, выпадение осадков, географическое расположение и атмосферную влажность в период выполнения Договора.

17.2. Подрядчик хорошо знает о расходах, которые возлагаются на него в период производства Работ на Объекте.

17.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

17.4. Заказчик и Подрядчик назначают на площадке своих представителей, которые от имени  и в пределах предоставленных им полномочий будут осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Работ, действующим в РФ нормам и правилам, осуществлять предварительную проверку и готовить к подписанию уполномоченными представителями Сторон Акты сдачи-приемки выполненных Работ.

17.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать (уступать, продавать) свои права и обязанности по Договору, а также права, вытекающие из Договора, без получения письменного согласия другой Стороны.

17.6. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте с обязательным последующим направлением подлинников заказным письмом получателю по его юридическому адресу. 

17.7. При выполнении Договора Стороны руководствуются Гражданским законодательством РФ и иными  нормами и правилами, действующими в Российской Федерации и относящимися к предмету Договора.

17.8. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

17.9. Любая договоренность  между сторонами, влекущая за собой новые условия, непредусмотренные договором, считается действительной если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде  дополнительного соглашения.
17.10. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

17.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

18. ПРИЛОЖЕНИ К ДОГОВОРУ

        Приложение № 1 – График производства работ.
19. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТОРОН

19.1. Фактический адрес заказчика: 

       Телефон заказчика:

       Факс заказчика:

       Адрес электронной почты заказчика:

19.2. Фактический адрес подрядчика:

       Телефон подрядчика:

       Факс подрядчика:

       Адрес электронной почты подрядчика:

19.3. В случае изменения контактной информации сторона, в данных которой произошли изменения, уведомляет остальных участников настоящего договора в срок 1 (один) рабочий день.

20. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Подрядчик:
                                                                                                                                                      Приложение № 1

                                                                                                               к договору на выполнение работ

                                                                      по  ремонту
                                                                                               общего имущества в многоквартирном доме

                                                                                              от «____» _________________ № _________

ГРАФИК

производства работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объём работ
	Численность рабочих в смену
	Продолжительность работ по видам
	Выполненные объемы работ по дням месяцам (%)

	
	
	
	
	
	Начало 

(ДД. ММ. ГГГГ)
	Длительность (дни)
	Окончание

(ДД. ММ. ГГГГ)
	месяц

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-30 (31)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                    Заказчик:                                                                   Подрядчик:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                                                    

