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	Стройка:
	Капитальный ремонт

	

	Объект:
	Жилой дом № 5 по ул. 27 Съезда КПСС п. Пуровск

	СМЕТА 

	

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2012 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.7, Н16= 1.7

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	1.
	Е08-07-001-01 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	8.03
	1 054.86
	715.26
	11.44
	8 470.52
	5 743.54
	91.86
	10.09
	6.95
	69 183.93
	57 952.32
	638.43

	
	
	
	
	328.16
	
	
	2 635.12
	
	4.02
	10.09
	
	10 593.18
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	121%
	
	
	6 949.68
	
	
	
	103%
	59 690.89
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(120.6* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	3 905.61
	
	
	
	54%
	31 294.25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	

	

	2.
	Е15-01-062-01 

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ, 100 м2 поверхности облицовки
	8.03
	33 435.41
	2 506.94
	260.77
	268 486.34
	20 130.73
	2 093.98
	10.09
	5.06
	792 429.44
	203 119.07
	10 595.54

	
	
	
	
	30 667.70
	7.78
	
	246 261.63
	62.47
	2.35
	10.09
	
	578 714.83
	630.32

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	21 000.93
	
	
	
	89%
	181 336.96
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.4* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	9 490.80
	
	
	
	37%
	75 387.27
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	

	3.
	Е53-21-1 

Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд, 100 м восстановленной герметизации стыков
	9.072
	654.69
	185.98
	6.54
	5 939.35
	1 687.21
	59.33
	10.09
	6.95
	27 247.47
	17 023.95
	412.34

	
	
	
	
	462.17
	
	
	4 192.81
	
	2.34
	10.09
	
	9 811.18
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 602.85
	
	
	
	81%
	13 789.40
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	1 181.05
	
	
	
	56%
	9 533.41
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	

	

	4.
	Е15-01-070-01 

Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 1 м2 проемов
	106.8
	253.99
	27.49
	0.49
	27 126.13
	2 935.93
	52.33
	10.09
	4.36
	78 368.81
	29 623.53
	228.16

	
	
	
	
	226.01
	
	
	24 137.87
	
	2.01
	10.09
	
	48 517.12
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	3 053.37
	
	
	
	89%
	26 364.94
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.4* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 379.89
	
	
	
	37%
	10 960.71
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	310 022.34
	30 497.41
	2 297.50
	
	
	967 229.65
	307 718.87
	11 874.47

	
	
	
	277 227.43
	62.47
	
	
	
	647 636.31
	630.32

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	358 586.52
	
	
	
	
	1 375 587.48
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	32 606.83
	
	
	
	
	281 182.19
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	15 957.35
	
	
	
	
	127 175.64
	
	

	
	Выплаты за работу на Крайнем Севере
	14 381.11
	
	
	
	
	145 105.43
	
	

	
	НР от КС
	15 387.79
	
	
	
	
	132 045.94
	
	

	
	СП от КС
	7 478.18
	
	
	
	
	59 493.23
	
	

	
	Итого
	395 833.60
	
	
	
	
	1 712 232.08
	
	

	
	С резервом на непредвиденные расходы 1%
	399 791.94
	
	
	
	
	1 729 354.40
	
	

	
	С расчетным  индексом 1,058
	422 979.87
	
	
	
	
	1 829 656.96
	
	

	
	НДС 18%
	76 136.38
	
	
	
	
	329 338.25
	
	

	
	Итого
	499 116.25
	
	
	
	
	2 158 995.21
	
	

	

	
	Раздел 2.  Окна

	

	5.
	Е10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.03915
	22 312.83
	3 607.60
	871.37
	873.55
	141.24
	34.11
	10.09
	6.15
	4 085.57
	1 425.11
	209.78

	
	
	
	
	17 833.86
	40.46
	
	698.20
	1.58
	3.51
	10.09
	
	2 450.68
	15.94

	
	Вычт.ресурсы:  С203-8040:[ М-(183272.00=1832.72*100) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	167.10
	
	
	
	99%
	1 426.64
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	77.12
	
	
	
	43%
	619.65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	6.
	С203-8056 

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м2, ОПРСП 15-12, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 30674-99), м2
	3.915
	2 563.97
	
	
	10 037.94
	
	
	
	
	20 682.16
	
	

	
	
	
	
	2 563.97
	
	
	10 037.94
	
	5 282.8
	
	
	20 682.16
	

	
	Объем: (0.03915)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	7.
	Е10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.03
	4 295.29
	345.08
	26.48
	128.85
	10.35
	0.79
	10.09
	6.88
	646.63
	104.43
	5.44

	
	
	
	
	3 923.73
	0.91
	
	117.71
	0.03
	4.56
	10.09
	
	536.76
	0.30

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	12.14
	
	
	
	99%
	103.68
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	5.61
	
	
	
	43%
	45.03
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	8.
	С101-2911 

Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм, м
	3
	83.67
	
	
	251.01
	
	
	
	
	1 034.40
	
	

	
	
	
	
	83.67
	
	
	251.01
	
	344.8
	
	
	1 034.40
	

	
	Объем: (0.03)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	9.
	Е11-01-040-01 

Установка уголка по периметру оконного блока. (Применительно) Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2, 100 м плинтуса
	0.138
	344.85
	167.48
	4.90
	47.59
	23.11
	0.68
	10.09
	6.95
	333.59
	233.18
	4.73

	
	
	
	
	172.47
	
	
	23.80
	
	4.02
	10.09
	
	95.68
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1753:[ М-(1287.75=12.75*101) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	122%
	
	
	28.19
	
	
	
	103%
	240.18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(121.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	14.79
	
	
	
	51%
	118.92
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	

	

	10.
	С201-1306 

Уголок ПВХ с стеклосеткой, м
	13.94
	3.70
	
	
	51.58
	
	
	
	
	219.28
	
	

	
	
	
	
	3.70
	
	
	51.58
	
	15.73
	
	
	219.28
	

	
	Объем: (0.138)*101.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	11 390.52
	174.70
	35.58
	
	
	27 001.63
	1 762.72
	219.95

	
	
	
	11 180.24
	1.61
	
	
	
	25 018.96
	16.24

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	11 695.47
	
	
	
	
	29 555.73
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	207.43
	
	
	
	
	1 770.50
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	97.52
	
	
	
	
	783.60
	
	

	
	Выплаты за работу на Крайнем Севере
	82.97
	
	
	
	
	837.16
	
	

	
	НР от КС
	97.90
	
	
	
	
	837.16
	
	

	
	СП от КС
	45.63
	
	
	
	
	368.35
	
	

	
	Итого
	11 921.97
	
	
	
	
	31 598.40
	
	

	
	С резервом на непредвиденные расходы 1%
	12 041.19
	
	
	
	
	31 914.38
	
	

	
	С расчетным  индексом 1,058
	12 739.58
	
	
	
	
	33 765.41
	
	

	
	НДС 18%
	2 293.12
	
	
	
	
	6 077.77
	
	

	
	Итого
	15 032.70
	
	
	
	
	39 843.18
	
	

	

	
	Раздел 3.  Кровля

	

	11.
	Е58-18-4 

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	9.102
	4 903.26
	1 262.34
	107.21
	44 629.48
	11 489.82
	975.83
	10.09
	6.78
	246 700.79
	115 932.28
	6 616.13

	
	
	
	
	3 533.71
	
	
	32 163.83
	
	3.86
	10.09
	
	124 152.38
	

	
	Накладные расходы
	
	91%
	
	
	10 455.74
	
	
	
	77%
	89 267.86
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(91* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	7 468.38
	
	
	
	52%
	60 284.79
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	

	12.
	Е58-13-1 

Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок, 100 м2 кровли
	9.102
	101.39
	60.16
	7.84
	922.86
	547.58
	71.36
	10.09
	6.95
	7 093.87
	5 525.08
	495.95

	
	
	
	
	33.39
	
	
	303.92
	
	3.53
	10.09
	
	1 072.84
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0852:[ М-(776.25=6.75*115) ]

	
	Накладные расходы
	
	91%
	
	
	498.30
	
	
	
	77%
	4 254.31
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(91* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	355.93
	
	
	
	52%
	2 873.04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	

	13.
	С101-4135 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	1046.73
	18.90
	
	
	19 783.20
	
	
	
	
	27 089.37
	
	

	
	
	
	
	18.90
	
	
	19 783.20
	
	25.88
	
	
	27 089.37
	

	
	Объем: (9.102)*115.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	14.
	Е12-01-023-01 

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли
	9.102
	21 846.98
	635.00
	202.50
	198 851.22
	5 779.77
	1 843.16
	10.09
	5.35
	486 968.75
	58 317.88
	9 860.91

	
	
	
	
	21 009.48
	21.17
	
	191 228.29
	192.69
	2.19
	10.09
	
	418 789.96
	1 944.24

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	119%
	
	
	7 107.23
	
	
	
	101%
	60 864.74
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(118.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	3 284.85
	
	
	
	44%
	26 515.33
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	

	

	15.
	С101-4128 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2
	62.2
	235.55
	
	
	14 651.21
	
	
	
	
	21 977.13
	
	

	
	
	
	
	235.55
	
	
	14 651.21
	
	353.33
	
	
	21 977.13
	

	

	

	16.
	Е10-01-008-05 

Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.98
	9 751.37
	2 328.78
	149.14
	9 556.34
	2 282.20
	146.16
	10.09
	6.92
	51 695.39
	23 027.40
	1 011.43

	
	
	
	
	7 273.45
	
	
	7 127.98
	
	3.88
	10.09
	
	27 656.56
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	2 670.17
	
	
	
	99%
	22 797.13
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	1 232.39
	
	
	
	43%
	9 901.78
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	17.
	Е10-01-003-01 

Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	3
	568.04
	107.97
	34.60
	1 704.12
	323.91
	103.80
	10.09
	6.28
	8 642.83
	3 268.25
	651.86

	
	
	
	
	425.47
	2.95
	
	1 276.41
	8.85
	3.7
	10.09
	
	4 722.72
	89.30

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	389.33
	
	
	
	99%
	3 323.97
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	179.69
	
	
	
	43%
	1 443.75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	18.
	С101-2009 

Приборы форточные, компл.
	3
	15.13
	
	
	45.39
	
	
	
	
	131.88
	
	

	
	
	
	
	15.13
	
	
	45.39
	
	43.96
	
	
	131.88
	

	

	

	19.
	Е15-05-003-03 

Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом, 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
	0.054
	1 447.75
	1 034.27
	90.47
	78.18
	55.85
	4.89
	10.09
	5.82
	643.79
	563.53
	28.46

	
	
	
	
	323.01
	6.16
	
	17.44
	0.33
	2.97
	10.09
	
	51.80
	3.33

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	58.43
	
	
	
	89%
	504.51
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.4* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	26.40
	
	
	
	37%
	209.74
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	

	20.
	С101-1247 

Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М1, м2
	4.21
	75.60
	
	
	318.28
	
	
	
	
	1 428.92
	
	

	
	
	
	
	75.60
	
	
	318.28
	
	339.41
	
	
	1 428.92
	

	
	Объем: (0.054)*78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	21.
	Е26-02-017-01 

Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом <КЛОД-01>, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	9.102
	5 142.82
	725.54
	234.06
	46 809.95
	6 603.87
	2 130.41
	10.09
	4.13
	144 729.36
	66 633.05
	8 798.59

	
	
	
	
	4 183.22
	
	
	38 075.67
	
	1.82
	10.09
	
	69 297.72
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	6 537.83
	
	
	
	84%
	55 971.76
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	3 962.32
	
	
	
	48%
	31 983.86
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	337 350.23
	27 083.00
	5 275.61
	
	
	997 102.08
	273 267.47
	27 463.33

	
	
	
	304 991.62
	201.87
	
	
	
	696 371.28
	2 036.87

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	381 577.22
	
	
	
	
	1 367 298.65
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	27 717.03
	
	
	
	
	236 984.28
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	16 509.96
	
	
	
	
	133 212.29
	
	

	
	Выплаты за работу на Крайнем Севере
	12 839.93
	
	
	
	
	129 554.92
	
	

	
	НР от КС
	13 096.73
	
	
	
	
	111 417.23
	
	

	
	СП от КС
	7 832.36
	
	
	
	
	62 186.36
	
	

	
	Итого
	415 346.24
	
	
	
	
	1 670 457.16
	
	

	
	С резервом на непредвиденные расходы 1%
	419 499.70
	
	
	
	
	1 687 161.73
	
	

	
	С расчетным  индексом 1,058
	443 830.68
	
	
	
	
	1 785 017.11
	
	

	
	НДС 18%
	79 889.52
	
	
	
	
	321 303.08
	
	

	
	Итого
	523 720.20
	
	
	
	
	2 106 320.19
	
	


	

	
	Раздел 4.  Вентшахты

	

	22.
	Е08-02-001-01 

Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки
	6.72
	1 459.60
	85.73
	66.40
	9 808.52
	576.11
	446.21
	10.09
	4.16
	35 082.12
	5 812.95
	1 856.23

	
	
	
	
	1 307.47
	10.71
	
	8 786.20
	71.97
	3.12
	10.09
	
	27 412.94
	726.18

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	121%
	
	
	784.18
	
	
	
	103%
	6 735.30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(120.6* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	440.69
	
	
	
	54%
	3 531.13
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	

	

	23.
	Е26-01-039-01 

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции
	0.56
	295.79
	187.60
	108.19
	165.65
	105.06
	60.59
	10.09
	6.63
	1 461.77
	1 060.06
	401.71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.79
	10.09
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0143:[ М-(5012.85=4914.56*1.02) ]


	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	104.01
	
	
	
	84%
	890.45
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	63.04
	
	
	
	48%
	508.83
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	

	24.
	С104-0003 

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82), м3
	0.57
	1 489.98
	
	
	849.29
	
	
	
	
	2 325.35
	
	

	
	
	
	
	1 489.98
	
	
	849.29
	
	4 079.57
	
	
	2 325.35
	

	
	Объем: (0.56)*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	25.
	Е20-02-010-01 

Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм, 1 зонт
	6
	18.43
	11.20
	3.03
	110.58
	67.20
	18.18
	10.09
	5.79
	837.74
	678.05
	105.26

	
	
	
	
	4.20
	
	
	25.20
	
	2.16
	10.09
	
	54.43
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	127%
	
	
	85.34
	
	
	
	108%
	732.29
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(126.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	47.71
	
	
	
	56%
	379.71
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	26.
	С301-1224 

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	12
	15.96
	
	
	191.52
	
	
	
	
	664.08
	
	

	
	
	
	
	15.96
	
	
	191.52
	
	55.34
	
	
	664.08
	

	

	

	27.
	С301-0288 

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1000 мм, шт.
	6
	220.49
	
	
	1 322.94
	
	
	
	
	3 943.32
	
	

	
	
	
	
	220.49
	
	
	1 322.94
	
	657.22
	
	
	3 943.32
	

	

	

	28.
	Е15-01-060-01 

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ, 100 м2 поверхности облицовки
	0.56
	20 800.72
	2 501.79
	260.77
	11 648.40
	1 401.00
	146.03
	10.09
	5.06
	69 018.34
	14 136.09
	738.91

	
	
	
	
	18 038.16
	7.78
	
	10 101.37
	4.36
	5.36
	10.09
	
	54 143.34
	43.99

	
	Вычт.ресурсы:  С201-1300:[ М-(22881.00=197.25*116) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	1 461.57
	
	
	
	89%
	12 620.27
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.4* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	660.52
	
	
	
	37%
	5 246.63
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	

	29.
	С101-1875 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т
	0.35728
	11 581.50
	
	
	4 137.84
	
	
	
	
	15 205.25
	
	

	
	
	
	
	11 581.50
	
	
	4 137.84
	
	42 558.37
	
	
	15 205.25
	

	
	Объем: 0.56*116*5.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	28 234.74
	2 149.37
	671.01
	
	
	128 537.97
	21 687.15
	3 102.11

	
	
	
	25 414.36
	76.33
	
	
	
	103 748.71
	770.17

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	31 881.80
	
	
	
	
	159 182.58
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 435.10
	
	
	
	
	20 978.31
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 211.96
	
	
	
	
	9 666.30
	
	

	
	Выплаты за работу на Крайнем Севере
	1 047.39
	
	
	
	
	10 568.15
	
	

	
	НР от КС
	1 141.66
	
	
	
	
	9 828.38
	
	

	
	СП от КС
	565.59
	
	
	
	
	4 544.30
	
	

	
	Итого
	34 636.44
	
	
	
	
	184 123.41
	
	

	
	С резервом на непредвиденные расходы 1%
	34 982.80
	
	
	
	
	185 964.64
	
	

	
	С расчетным  индексом 1,058
	37 011.80
	
	
	
	
	196 750.59
	
	

	
	НДС 18%
	6 662.12
	
	
	
	
	35 415.11
	
	

	
	Итого
	43 673.92
	
	
	
	
	232 165.70
	
	

	

	
	Раздел 5.  Тамбура

	

	30.
	Е06-01-001-22 

Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.056
	127 514.65
	7 542.88
	7 309.61
	7 140.82
	422.40
	409.34
	10.09
	4.51
	54 877.33
	4 262.02
	1 846.12

	
	
	
	
	112 662.16
	769.10
	
	6 309.08
	43.07
	7.73
	10.09
	
	48 769.19
	434.58

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	484.09
	
	
	
	89%
	4 179.97
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.4* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	256.01
	
	
	
	44%
	2 066.50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	

	

	31.
	Е58-13-1 

Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок. (Гидроизоляция фундамента), 100 м2 кровли
	0.0593
	1 755.29
	120.33
	15.68
	104.09
	7.14
	0.93
	10.09
	6.95
	417.45
	72.04
	6.46

	
	
	
	
	1 619.28
	
	
	96.02
	
	3.53
	10.09
	
	338.95
	

	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	
	Накладные расходы
	
	91%
	
	
	6.50
	
	
	
	77%
	55.47
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(91* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	4.64
	
	
	
	52%
	37.46
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	

	32.
	Е08-02-001-01 

Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки
	7.48
	1 459.60
	85.73
	66.40
	10 917.81
	641.26
	496.67
	10.09
	4.16
	39 049.69
	6 470.31
	2 066.15

	
	
	
	
	1 307.47
	10.71
	
	9 779.88
	80.11
	3.12
	10.09
	
	30 513.23
	808.31

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	121%
	
	
	872.86
	
	
	
	103%
	7 496.98
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(120.6* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	490.53
	
	
	
	54%
	3 930.45
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	

	

	33.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в существующих  кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.36
	92.36
	77.74
	14.62
	33.25
	27.99
	5.26
	10.09
	3.84
	302.62
	282.42
	20.20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.09
	
	
	

	
	Объем: 12.0*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	24.07
	
	
	
	73%
	206.17
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	14.00
	
	
	
	40%
	112.97
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	

	34.
	Е69-2-2 

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий
	0.36
	88.83
	74.77
	14.06
	31.98
	26.92
	5.06
	10.09
	3.83
	291.00
	271.62
	19.38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.09
	
	
	

	
	Объем: 12.0*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	23.15
	
	
	
	73%
	198.28
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	13.46
	
	
	
	40%
	108.65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	

	35.
	Е06-01-015-07 

Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т
	0.07
	12 635.97
	3 738.29
	56.68
	884.52
	261.68
	3.97
	10.09
	6.41
	5 079.39
	2 640.35
	25.45

	
	
	
	
	8 841.00
	4.02
	
	618.87
	0.28
	3.9
	10.09
	
	2 413.59
	2.83

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	272.44
	
	
	
	89%
	2 352.43
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.4* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	144.08
	
	
	
	44%
	1 163.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	

	

	36.
	Е07-05-011-01 

Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2 (ранее снятых), 100 шт. сборных конструкций
	0.03
	10 176.29
	3 939.70
	4 643.89
	305.29
	118.19
	139.32
	10.09
	4.27
	2 107.57
	1 192.54
	594.90

	
	
	
	
	1 592.70
	699.66
	
	47.78
	20.99
	6.7
	10.09
	
	320.13
	211.79

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	154%
	
	
	214.34
	
	
	
	131%
	1 839.67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(153.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	118.30
	
	
	
	68%
	954.94
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85* (0.8))
	
	
	

	

	

	37.
	Е10-01-002-01 

Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции
	1.48
	3 642.37
	382.42
	60.89
	5 390.71
	565.98
	90.12
	10.09
	6.37
	21 151.48
	5 710.74
	574.06

	
	
	
	
	3 199.06
	4.02
	
	4 734.61
	5.95
	3.14
	10.09
	
	14 866.68
	60.04

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	669.16
	
	
	
	99%
	5 713.07
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	308.84
	
	
	
	43%
	2 481.44
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	38.
	Е10-01-083-03 

Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия
	0.1704
	5 634.76
	493.97
	151.69
	960.16
	84.17
	25.85
	10.09
	6.15
	3 856.23
	849.28
	158.98

	
	
	
	
	4 989.10
	15.81
	
	850.14
	2.69
	3.35
	10.09
	
	2 847.97
	27.14

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	101.63
	
	
	
	99%
	867.66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	46.90
	
	
	
	43%
	376.86
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	39.
	Е58-13-1 

Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок, 100 м2 кровли
	0.1704
	101.39
	60.16
	7.84
	17.28
	10.25
	1.34
	10.09
	6.95
	132.82
	103.42
	9.31

	
	
	
	
	33.39
	
	
	5.69
	
	3.53
	10.09
	
	20.09
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0852:[ М-(776.25=6.75*115) ]

	
	Накладные расходы
	
	91%
	
	
	9.33
	
	
	
	77%
	79.63
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(91* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	6.66
	
	
	
	52%
	53.78
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	

	40.
	С101-4135 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	19.6
	18.90
	
	
	370.44
	
	
	
	
	507.25
	
	

	
	
	
	
	18.90
	
	
	370.44
	
	25.88
	
	
	507.25
	

	
	Объем: (0.1704)*115.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	41.
	Е12-01-023-01 

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли
	0.1704
	21 846.98
	635.00
	202.50
	3 722.73
	108.20
	34.51
	10.09
	5.35
	9 116.61
	1 091.74
	184.63

	
	
	
	
	21 009.48
	21.17
	
	3 580.02
	3.61
	2.19
	10.09
	
	7 840.24
	36.42

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	119%
	
	
	133.05
	
	
	
	101%
	1 139.44
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(118.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	61.50
	
	
	
	44%
	496.39
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	

	

	42.
	С101-4128 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2
	6.21485
	235.55
	
	
	1 463.91
	
	
	
	
	2 195.89
	
	

	
	
	
	
	235.55
	
	
	1 463.91
	
	353.33
	
	
	2 195.89
	

	

	

	43.
	Е10-01-008-04 

Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.06
	10 439.30
	1 107.39
	172.58
	626.35
	66.44
	10.35
	10.09
	6.94
	2 956.94
	670.38
	71.83

	
	
	
	
	9 159.33
	
	
	549.56
	
	4.03
	10.09
	
	2 214.73
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	77.73
	
	
	
	99%
	663.68
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	35.88
	
	
	
	43%
	288.26
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	44.
	Е26-02-017-01 

Огнезащита деревянных конструкций кровли . Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом <КЛОД-01>, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	1.77
	5 142.82
	725.54
	234.06
	9 102.80
	1 284.21
	414.29
	10.09
	4.13
	28 144.53
	12 957.68
	1 711.02

	
	
	
	
	4 183.22
	
	
	7 404.30
	
	1.82
	10.09
	
	13 475.83
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 271.37
	
	
	
	84%
	10 884.45
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	770.53
	
	
	
	48%
	6 219.69
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	

	45.
	Е11-01-014-02 

Устройство полов бетонных толщиной 150 мм, 100 м2 пола
	0.0825
	10 691.38
	614.98
	549.23
	882.04
	50.74
	45.31
	10.09
	6.12
	7 407.31
	511.97
	277.30

	
	
	
	
	9 527.17
	280.05
	
	785.99
	23.10
	8.42
	10.09
	
	6 618.04
	233.08

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	122%
	
	
	90.08
	
	
	
	103%
	767.40
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(121.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	47.26
	
	
	
	51%
	379.98
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	

	

	46.
	Е06-01-092-06 

Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 200 кг, 1 т арматуры, закладных деталей
	0.024
	6 921.21
	101.03
	130.94
	166.10
	2.42
	3.14
	10.09
	4.78
	956.11
	24.42
	15.01

	
	
	
	
	6 689.24
	17.96
	
	160.54
	0.43
	5.71
	10.09
	
	916.68
	4.34

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	119%
	
	
	3.39
	
	
	
	101%
	29.05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(118.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1.85
	
	
	
	52%
	14.96
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.45* (0.8))
	
	
	

	

	

	47.
	Е10-04-013-02 

Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен, 100 м2 проемов
	0.0756
	85 642.73
	3 073.51
	580.15
	6 474.59
	232.36
	43.86
	10.09
	6.43
	20 353.87
	2 344.51
	282.02

	
	
	
	
	81 989.07
	39.65
	
	6 198.37
	3.00
	2.86
	10.09
	
	17 727.34
	30.27

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	275.37
	
	
	
	99%
	2 351.03
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	127.09
	
	
	
	43%
	1 021.16
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	48.
	С101-0890 

Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных, компл.
	3
	108.17
	
	
	324.51
	
	
	
	
	1 023.72
	
	

	
	
	
	
	108.17
	
	
	324.51
	
	341.24
	
	
	1 023.72
	

	

	

	49.
	С201-0251 

Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1, шт.
	3
	3 344.44
	
	
	10 033.32
	
	
	
	
	35 366.16
	
	

	
	
	
	
	3 344.44
	
	
	10 033.32
	
	11 788.72
	
	
	35 366.16
	

	

	

	50.
	Е10-01-039-01 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.0756
	7 224.68
	2 100.65
	2 814.76
	546.19
	158.81
	212.80
	10.09
	4.79
	3 871.69
	1 602.39
	1 019.31

	
	
	
	
	2 309.27
	380.16
	
	174.58
	28.74
	7.16
	10.09
	
	1 249.99
	289.99

	
	Вычт.ресурсы:  С203-0223:[ М-(25221.00=252.21*100) ]

	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	219.43
	
	
	
	99%
	1 873.46
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	101.28
	
	
	
	43%
	813.72
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	51.
	С203-0208 

Блоки дверные двупольные с полотном под остекление ДО 21-13, площадь 2,63 м2, м2
	7.56
	266.80
	
	
	2 017.01
	
	
	
	
	16 259.59
	
	

	
	
	
	
	266.80
	
	
	2 017.01
	
	2 150.74
	
	
	16 259.59
	

	

	

	52.
	С101-0890 

Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных, компл.
	3
	108.17
	
	
	324.51
	
	
	
	
	1 023.72
	
	

	
	
	
	
	108.17
	
	
	324.51
	
	341.24
	
	
	1 023.72
	

	

	

	53.
	Е10-01-060-01 

Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков
	0.324
	958.58
	121.86
	6.54
	310.58
	39.48
	2.12
	10.09
	6.95
	2 048.48
	398.35
	14.73

	
	
	
	
	830.18
	
	
	268.98
	
	6.08
	10.09
	
	1 635.40
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	46.19
	
	
	
	99%
	394.37
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	21.32
	
	
	
	43%
	171.29
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	54.
	Е07-05-039-08 

Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой. Дверных коробок., 100 м шва
	0.79
	1 106.75
	307.46
	799.29
	874.33
	242.89
	631.44
	10.09
	4.93
	5 563.76
	2 450.76
	3 113.00

	
	
	
	
	
	82.22
	
	
	64.95
	1.67
	10.09
	
	
	655.35

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0617:[ М-(1138.33=84.95*13.4) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	154%
	
	
	474.07
	
	
	
	131%
	4 069.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(153.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	261.66
	
	
	
	68%
	2 112.15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85* (0.8))
	
	
	

	

	

	55.
	С101-1921 

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л, шт.
	6
	62.61
	
	
	375.66
	
	
	
	
	1 424.28
	
	

	
	
	
	
	62.61
	
	
	375.66
	
	237.38
	
	
	1 424.28
	

	

	

	

	56.
	Е15-05-006-01 

Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм, 100 м2 площади остекления
	0.012
	8 476.89
	1 591.88
	203.99
	101.72
	19.10
	2.45
	10.09
	5.82
	641.50
	192.72
	14.26

	
	
	
	
	6 681.02
	13.94
	
	80.17
	0.17
	5.42
	10.09
	
	434.52
	1.72

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	20.04
	
	
	
	89%
	173.05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.4* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	9.06
	
	
	
	37%
	71.94
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	

	57.
	Е15-02-018-02 

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.3168
	3 000.74
	1 607.57
	231.70
	950.63
	509.28
	73.40
	10.09
	7.15
	7 679.82
	5 138.64
	524.81

	
	
	
	
	1 161.47
	124.68
	
	367.95
	39.50
	5.48
	10.09
	
	2 016.37
	398.56

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	570.73
	
	
	
	89%
	4 928.11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.4* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	257.93
	
	
	
	37%
	2 048.76
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	

	58.
	Е15-04-025-08 

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.3168
	2 336.16
	768.32
	14.78
	740.09
	243.40
	4.68
	10.09
	6.92
	3 615.00
	2 455.91
	32.39

	
	
	
	
	1 553.06
	0.19
	
	492.01
	0.06
	2.29
	10.09
	
	1 126.70
	0.61

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	253.20
	
	
	
	89%
	2 186.30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.4* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	114.43
	
	
	
	37%
	908.91
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	

	59.
	Е15-02-016-04 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0825
	2 659.92
	1 357.72
	191.30
	219.44
	112.01
	15.78
	10.09
	7.1
	1 760.04
	1 130.18
	112.04

	
	
	
	
	1 110.90
	102.44
	
	91.65
	8.45
	5.65
	10.09
	
	517.82
	85.26

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	125.28
	
	
	
	89%
	1 081.74
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.4* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	56.62
	
	
	
	37%
	449.71
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	

	60.
	Е15-04-025-09 

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0825
	3 006.58
	944.38
	15.17
	248.04
	77.91
	1.25
	10.09
	6.9
	1 137.57
	786.11
	8.63

	
	
	
	
	2 047.03
	0.37
	
	168.88
	0.03
	2.03
	10.09
	
	342.83
	0.30

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	81.06
	
	
	
	89%
	699.90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.4* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	36.63
	
	
	
	37%
	290.97
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	

	61.
	Е15-04-025-04 

Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.18
	2 323.93
	1 606.21
	15.20
	418.31
	289.12
	2.74
	10.09
	6.92
	3 218.16
	2 917.22
	18.96

	
	
	
	
	702.52
	0.23
	
	126.45
	0.04
	2.23
	10.09
	
	281.98
	0.40

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0420:[ М-(551.35=22285.81*0.02474) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	300.73
	
	
	
	89%
	2 596.68
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.4* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	135.91
	
	
	
	37%
	1 079.52
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	

	62.
	С101-0451 

Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 зеленая, т
	0.00445
	19 589.76
	
	
	87.17
	
	
	
	
	199.69
	
	

	
	
	
	
	19 589.76
	
	
	87.17
	
	44 874.01
	
	
	199.69
	

	
	Объем: 0.18*0.02474
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	66 166.38
	5 602.35
	2 675.98
	
	
	283 737.27
	56 527.72
	12 720.95

	
	
	
	57 888.05
	325.17
	
	
	
	214 488.60
	3 280.99

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	76 228.04
	
	
	
	
	368 217.72
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	6 619.29
	
	
	
	
	56 826.99
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 442.37
	
	
	
	
	27 653.46
	
	

	
	Выплаты за работу на Крайнем Севере
	2 789.42
	
	
	
	
	28 145.26
	
	

	
	НР от КС
	3 124.15
	
	
	
	
	26 738.00
	
	

	
	СП от КС
	1 617.86
	
	
	
	
	12 946.82
	
	

	
	Итого
	83 759.47
	
	
	
	
	436 047.80
	
	

	
	С резервом на непредвиденные расходы 1%
	84 597.06
	
	
	
	
	440 408.28
	
	

	
	С расчетным  индексом 1,058
	89 503.69
	
	
	
	
	465 951.96
	
	

	
	НДС 18%
	16 110.66
	
	
	
	
	83 871.35
	
	

	
	Итого
	105 614.35
	
	
	
	
	549 823.31
	
	

	

	
	Раздел 6.  Отмостка

	

	63.
	Е01-02-027-05 

Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланированной площади
	0.0459
	2 003.07
	2 003.07
	
	91.94
	91.94
	
	10.09
	1
	927.67
	927.67
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.09
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	72.63
	
	
	
	67%
	621.54
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	34.94
	
	
	
	31%
	287.58
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	

	

	64.
	Е11-01-002-01 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	4.6
	213.83
	56.21
	41.36
	983.63
	258.57
	190.26
	10.09
	5.1
	6 360.26
	2 608.97
	970.33

	
	
	
	
	116.26
	5.99
	
	534.80
	27.55
	5.2
	10.09
	
	2 780.96
	277.98

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	122%
	
	
	349.07
	
	
	
	103%
	2 973.56
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(121.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	183.12
	
	
	
	51%
	1 472.34
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	

	

	65.
	Е11-01-002-04 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	4.6
	356.35
	63.07
	76.43
	1 639.21
	290.12
	351.58
	10.09
	5.16
	20 661.72
	2 927.31
	1 814.15

	
	
	
	
	216.85
	10.97
	
	997.51
	50.46
	15.96
	10.09
	
	15 920.26
	509.14

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	122%
	
	
	415.51
	
	
	
	103%
	3 539.54
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(121.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	217.97
	
	
	
	51%
	1 752.59
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	

	

	66.
	Е06-01-001-01 

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0689
	8 302.64
	2 681.48
	3 113.21
	572.05
	184.75
	214.50
	10.09
	4.17
	3 897.35
	1 864.13
	894.47

	
	
	
	
	2 507.95
	482.33
	
	172.80
	33.23
	6.59
	10.09
	
	1 138.75
	335.29

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0061:[ М-(51193.80=501.90*102) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	226.70
	
	
	
	89%
	1 957.48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.4* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	119.89
	
	
	
	44%
	967.74
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	

	

	67.
	С401-0245 

Бетон песчаный, класс В12,5 (М150), м3
	7.0278
	660.28
	
	
	4 640.32
	
	
	
	
	28 443.90
	
	

	
	
	
	
	660.28
	
	
	4 640.32
	
	4 047.34
	
	
	28 443.90
	

	
	Объем: (0.0689)*102.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	68.
	С101-0872 

Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия, м2
	45.9
	23.52
	
	
	1 079.57
	
	
	
	
	4 250.34
	
	

	
	
	
	
	23.52
	
	
	1 079.57
	
	92.6
	
	
	4 250.34
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	9 006.72
	825.38
	756.34
	
	
	64 541.24
	8 328.08
	3 678.95

	
	
	
	7 425.00
	111.24
	
	
	
	52 534.21
	1 122.41

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	10 626.55
	
	
	
	
	78 113.61
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 063.91
	
	
	
	
	9 092.12
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	555.92
	
	
	
	
	4 480.25
	
	

	
	Выплаты за работу на Крайнем Севере
	440.76
	
	
	
	
	4 447.29
	
	

	
	НР от КС
	502.47
	
	
	
	
	4 269.40
	
	

	
	СП от КС
	260.05
	
	
	
	
	2 090.23
	
	

	
	Итого
	11 829.83
	
	
	
	
	88 920.53
	
	

	
	С резервом на непредвиденные расходы 1%
	11 948.13
	
	
	
	
	89 809.74
	
	

	
	С расчетным  индексом 1,058
	12 641.12
	
	
	
	
	95 018.70
	
	

	
	НДС 18%
	2 275.40
	
	
	
	
	17 103.37
	
	

	
	Итого
	14 916.52
	
	
	
	
	112 122.07
	
	

	

	
	Раздел 7.  Сантехнические работы

	

	
	Холодное водоснабжение

	

	69.
	Е65-9-12 

Замена трубопроводов холодного водоснабжения из труб стальных на металл-полимерные трубы ф 32мм. (Применительно). Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм, 100 м трубопровода
	0.49
	10 969.74
	2 474.27
	123.42
	5 375.17
	1 212.39
	60.48
	10.09
	6
	21 374.82
	12 233.02
	362.88

	
	
	
	
	8 372.05
	
	
	4 102.30
	
	2.14
	10.09
	
	8 778.92
	

	
	Накладные расходы
	
	113%
	
	
	1 370.00
	
	
	
	96%
	11 743.70
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(113* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	727.43
	
	
	
	48%
	5 871.85
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	

	

	70.
	С301-1224 

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	6
	15.96
	
	
	95.76
	
	
	
	
	332.04
	
	

	
	
	
	
	15.96
	
	
	95.76
	
	55.34
	
	
	332.04
	

	

	

	71.
	С302-1834 

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм, шт.
	3
	79.77
	
	
	239.31
	
	
	
	
	1 482.60
	
	

	
	
	
	
	79.77
	
	
	239.31
	
	494.2
	
	
	1 482.60
	

	

	

	72.
	С302-1825 

Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм, шт.
	1
	613.41
	
	
	613.41
	
	
	
	
	1 559.30
	
	

	
	
	
	
	613.41
	
	
	613.41
	
	1 559.3
	
	
	1 559.30
	

	

	

	73.
	С507-2199 

Тройник переходной 32 *32*20мм-9шт;   32*32*25мм-2шт. (Применительно). Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3-45х2,5 мм, шт.
	11
	68.91
	
	
	758.01
	
	
	
	
	2 760.01
	
	

	
	
	
	
	68.91
	
	
	758.01
	
	250.91
	
	
	2 760.01
	

	

	

	74.
	С507-2277 

Переход 40*32мм. (Применительно). Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм, шт.
	1
	34.69
	
	
	34.69
	
	
	
	
	110.98
	
	

	
	
	
	
	34.69
	
	
	34.69
	
	110.98
	
	
	110.98
	

	

	

	75.
	С302-1239 

Муфта комбинированная -2шт; муфта соединительная -10шт (Применительно)Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм, шт.
	12
	17.43
	
	
	209.16
	
	
	
	
	846.72
	
	

	
	
	
	
	17.43
	
	
	209.16
	
	70.56
	
	
	846.72
	

	

	

	76.
	Е65-9-12 

Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм, 100 м трубопровода
	0.01
	10 969.74
	2 474.27
	123.42
	109.69
	24.74
	1.23
	10.09
	6
	436.17
	249.63
	7.38

	
	
	
	
	8 372.05
	
	
	83.72
	
	2.14
	10.09
	
	179.16
	

	
	Накладные расходы
	
	113%
	
	
	27.96
	
	
	
	96%
	239.64
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(113* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	14.84
	
	
	
	48%
	119.82
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	

	

	77.
	С302-1833 

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, шт.
	1
	30.44
	
	
	30.44
	
	
	
	
	240.61
	
	

	
	
	
	
	30.44
	
	
	30.44
	
	240.61
	
	
	240.61
	

	

	

	78.
	С507-1971 

Отвод ф25мм. (Применительно) Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, шт.
	2
	28.99
	
	
	57.98
	
	
	
	
	76.86
	
	

	
	
	
	
	28.99
	
	
	57.98
	
	38.43
	
	
	76.86
	

	

	

	79.
	Е65-9-11 

Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода
	0.24
	8 835.70
	2 474.27
	115.65
	2 120.57
	593.82
	27.76
	10.09
	5.97
	8 840.56
	5 991.64
	165.73

	
	
	
	
	6 245.78
	
	
	1 498.99
	
	1.79
	10.09
	
	2 683.19
	

	
	Накладные расходы
	
	113%
	
	
	671.02
	
	
	
	96%
	5 751.97
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(113* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	356.29
	
	
	
	48%
	2 875.99
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	

	

	80.
	С301-1224 

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	3
	15.96
	
	
	47.88
	
	
	
	
	166.02
	
	

	
	
	
	
	15.96
	
	
	47.88
	
	55.34
	
	
	166.02
	

	

	

	81.
	С302-1832 

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм, шт.
	9
	22.58
	
	
	203.22
	
	
	
	
	1 496.79
	
	

	
	
	
	
	22.58
	
	
	203.22
	
	166.31
	
	
	1 496.79
	

	

	

	82.
	С302-1342 

Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (спускник), шт.
	9
	17.04
	
	
	153.36
	
	
	
	
	483.48
	
	

	
	
	
	
	17.04
	
	
	153.36
	
	53.72
	
	
	483.48
	

	

	

	83.
	С507-2161 

Тройник диаметром 20мм. (Применительно). Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, шт.
	9
	65.11
	
	
	585.99
	
	
	
	
	2 438.64
	
	

	
	
	
	
	65.11
	
	
	585.99
	
	270.96
	
	
	2 438.64
	

	

	

	84.
	С507-1971 

Отвод ф20мм. (Применительно) Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, шт.
	10
	28.99
	
	
	289.90
	
	
	
	
	384.30
	
	

	
	
	
	
	28.99
	
	
	289.90
	
	38.43
	
	
	384.30
	

	

	

	85.
	С302-1237 

Муфта соединительная ф 20 мм-5шт; муфта разъемная соединительная ф 20мм - 9шт(применительно)Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, шт.
	14
	10.71
	
	
	149.94
	
	
	
	
	619.08
	
	

	
	
	
	
	10.71
	
	
	149.94
	
	44.22
	
	
	619.08
	

	

	

	86.
	Е16-06-005-01 

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)
	1
	1 011.15
	6.39
	1.31
	1 011.15
	6.39
	1.31
	10.09
	6.94
	3 284.61
	64.48
	9.09

	
	
	
	
	1 003.45
	
	
	1 003.45
	
	3.2
	10.09
	
	3 211.04
	

	
	Накладные расходы
	
	127%
	
	
	8.12
	
	
	
	108%
	69.64
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(126.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	4.54
	
	
	
	56%
	36.11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	87.
	Е18-06-007-02 

Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров
	0.1
	2 927.52
	127.65
	80.58
	292.76
	12.77
	8.06
	10.09
	5.75
	1 165.03
	128.85
	46.35

	
	
	
	
	2 719.29
	0.65
	
	271.93
	0.07
	3.64
	10.09
	
	989.83
	0.71

	
	Накладные расходы
	
	127%
	
	
	16.31
	
	
	
	108%
	139.92
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(126.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	9.12
	
	
	
	56%
	72.55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	88.
	Е26-01-039-01 

Изоляция труб. (Применительно). Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции
	0.15
	5 308.64
	187.60
	108.19
	796.30
	28.14
	16.23
	10.09
	6.63
	1 737.48
	283.93
	107.60

	
	
	
	
	5 012.85
	
	
	751.93
	
	1.79
	10.09
	
	1 345.95
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	27.86
	
	
	
	84%
	238.50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	16.88
	
	
	
	48%
	136.29
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	

	89.
	С104-0352 

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м
	49
	16.32
	
	
	799.68
	
	
	
	
	2 478.42
	
	

	
	
	
	
	16.32
	
	
	799.68
	
	50.58
	
	
	2 478.42
	

	

	

	90.
	С104-0350 

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м
	1
	14.37
	
	
	14.37
	
	
	
	
	44.54
	
	

	
	
	
	
	14.37
	
	
	14.37
	
	44.54
	
	
	44.54
	

	

	

	91.
	С104-0349 

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м
	24
	11.20
	
	
	268.80
	
	
	
	
	832.80
	
	

	
	
	
	
	11.20
	
	
	268.80
	
	34.7
	
	
	832.80
	

	

	

	92.
	С103-1107 

Клипса с резинкой FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 20 - 24 мм, шт.
	6
	7.52
	
	
	45.12
	
	
	
	
	185.94
	
	

	
	
	
	
	7.52
	
	
	45.12
	
	30.99
	
	
	185.94
	

	

	

	93.
	С103-1108 

Клипса с резинкой FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 25 - 30 мм, шт.
	2
	7.86
	
	
	15.72
	
	
	
	
	64.78
	
	

	
	
	
	
	7.86
	
	
	15.72
	
	32.39
	
	
	64.78
	

	

	

	94.
	С103-1109 

Клипса с резинкой FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 32 - 37 мм, шт.
	17
	8.11
	
	
	137.87
	
	
	
	
	568.14
	
	

	
	
	
	
	8.11
	
	
	137.87
	
	33.42
	
	
	568.14
	

	

	

	95.
	Е16-07-005-01 

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.74
	183.07
	111.36
	68.03
	135.47
	82.41
	50.34
	10.09
	3.38
	1 012.41
	831.52
	170.15

	
	
	
	
	3.68
	
	
	2.72
	
	3.95
	10.09
	
	10.74
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	127%
	
	
	104.66
	
	
	
	108%
	898.04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(126.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	58.51
	
	
	
	56%
	465.65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	
	Горячее водоснабжение

	

	96.
	Е65-9-12 

Замена труб ф 32мм. (применительно). Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм, 100 м трубопровода
	1
	2 804.42
	2 474.27
	123.42
	2 804.42
	2 474.27
	123.42
	10.09
	6
	26 148.30
	24 965.38
	740.52

	
	
	
	
	206.73
	
	
	206.73
	
	2.14
	10.09
	
	442.40
	

	
	Вычт.ресурсы:  С103-1457:[ М-(8165.32=83.49*97.8) ]

	
	Накладные расходы
	
	113%
	
	
	2 795.93
	
	
	
	96%
	23 966.76
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(113* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 484.56
	
	
	
	48%
	11 983.38
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	

	

	97.
	С103-1460 

Трубы металлополимерные для горячего водоснабжения ф 32 мм.(Применительно).Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 25 мм, м
	97.8
	85.50
	
	
	8 361.90
	
	
	
	
	17 313.53
	
	

	
	
	
	
	85.50
	
	
	8 361.90
	
	177.03
	
	
	17 313.53
	

	
	Объем: (1.0)*97.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	98.
	С302-1834 

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм, шт.
	6
	79.77
	
	
	478.62
	
	
	
	
	2 965.20
	
	

	
	
	
	
	79.77
	
	
	478.62
	
	494.2
	
	
	2 965.20
	

	

	

	99.
	С302-1835 

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм, шт.
	2
	116.12
	
	
	232.24
	
	
	
	
	1 350.50
	
	

	
	
	
	
	116.12
	
	
	232.24
	
	675.25
	
	
	1 350.50
	

	

	

	100.
	С507-2199 

Тройник переходной 32 *32*20мм-27шт;   32*32*25мм-4шт. (Применительно). Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3-45х2,5 мм, шт.
	31
	68.91
	
	
	2 136.21
	
	
	
	
	7 778.21
	
	

	
	
	
	
	68.91
	
	
	2 136.21
	
	250.91
	
	
	7 778.21
	

	

	

	101.
	С507-2277 

Переход 40*32мм   (Применительно). Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм, шт.
	2
	34.69
	
	
	69.38
	
	
	
	
	221.96
	
	

	
	
	
	
	34.69
	
	
	69.38
	
	110.98
	
	
	221.96
	

	

	

	102.
	С507-1971 

Отвод ф 32мм. (Применительно)Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, шт.
	10
	28.99
	
	
	289.90
	
	
	
	
	384.30
	
	

	
	
	
	
	28.99
	
	
	289.90
	
	38.43
	
	
	384.30
	

	

	

	103.
	С302-1239 

Муфта комбинированная -4шт; муфта соединительная -10шт (Применительно)Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм, шт.
	14
	17.43
	
	
	244.02
	
	
	
	
	987.84
	
	

	
	
	
	
	17.43
	
	
	244.02
	
	70.56
	
	
	987.84
	

	

	

	104.
	С301-1224 

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	13
	15.96
	
	
	207.48
	
	
	
	
	719.42
	
	

	
	
	
	
	15.96
	
	
	207.48
	
	55.34
	
	
	719.42
	

	

	

	105.
	Е65-9-12 

Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм, 100 м трубопровода
	0.02
	2 804.42
	2 474.27
	123.42
	56.09
	49.49
	2.47
	10.09
	6
	523.01
	499.35
	14.82

	
	
	
	
	206.73
	
	
	4.13
	
	2.14
	10.09
	
	8.84
	

	
	Вычт.ресурсы:  С103-1457:[ М-(8165.32=83.49*97.8) ]

	
	Накладные расходы
	
	113%
	
	
	55.92
	
	
	
	96%
	479.38
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(113* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	29.69
	
	
	
	48%
	239.69
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	

	

	106.
	С103-1460 

Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 25 мм, м
	1.96
	85.50
	
	
	167.58
	
	
	
	
	346.98
	
	

	
	
	
	
	85.50
	
	
	167.58
	
	177.03
	
	
	346.98
	

	
	Объем: (0.02)*97.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	107.
	С302-1833 

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, шт.
	2
	30.44
	
	
	60.88
	
	
	
	
	481.22
	
	

	
	
	
	
	30.44
	
	
	60.88
	
	240.61
	
	
	481.22
	

	

	

	108.
	С507-1971 

Отвод ф 25мм. (применительно). Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, шт.
	4
	28.99
	
	
	115.96
	
	
	
	
	153.72
	
	

	
	
	
	
	28.99
	
	
	115.96
	
	38.43
	
	
	153.72
	

	

	

	109.
	Е65-9-11 

Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода
	0.68
	2 764.85
	2 474.27
	115.65
	1 880.09
	1 682.50
	78.64
	10.09
	5.97
	17 658.83
	16 976.43
	469.48

	
	
	
	
	174.93
	
	
	118.95
	
	1.79
	10.09
	
	212.92
	

	
	Вычт.ресурсы:  С103-1456:[ М-(6070.85=63.37*95.8) ]

	
	Накладные расходы
	
	113%
	
	
	1 901.23
	
	
	
	96%
	16 297.37
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(113* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 009.50
	
	
	
	48%
	8 148.69
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	

	

	110.
	С103-1459 

Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 20 мм, м
	65.14
	66.39
	
	
	4 324.64
	
	
	
	
	7 852.63
	
	

	
	
	
	
	66.39
	
	
	4 324.64
	
	120.55
	
	
	7 852.63
	

	
	Объем: (0.68)*95.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	111.
	С301-1224 

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	8
	15.96
	
	
	127.68
	
	
	
	
	442.72
	
	

	
	
	
	
	15.96
	
	
	127.68
	
	55.34
	
	
	442.72
	

	

	

	112.
	С302-1832 

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм, шт.
	27
	22.58
	
	
	609.66
	
	
	
	
	4 490.37
	
	

	
	
	
	
	22.58
	
	
	609.66
	
	166.31
	
	
	4 490.37
	

	

	

	113.
	С302-1342 

Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм. Спускник, шт.
	27
	17.04
	
	
	460.08
	
	
	
	
	1 450.44
	
	

	
	
	
	
	17.04
	
	
	460.08
	
	53.72
	
	
	1 450.44
	

	

	

	114.
	С507-2163 

Тройник 20мм. (Применительно). Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, шт.
	27
	68.91
	
	
	1 860.57
	
	
	
	
	10 948.77
	
	

	
	
	
	
	68.91
	
	
	1 860.57
	
	405.51
	
	
	10 948.77
	

	

	

	115.
	С507-1971 

Отвод ф 20мм. (применительно). Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, шт.
	15
	28.99
	
	
	434.85
	
	
	
	
	576.45
	
	

	
	
	
	
	28.99
	
	
	434.85
	
	38.43
	
	
	576.45
	

	

	

	116.
	С302-1237 

Муфта соединительная ф 20 мм -15шт; муфта раъемная соединительная - 27шт(применительно)Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, шт.
	42
	10.71
	
	
	449.82
	
	
	
	
	1 857.24
	
	

	
	
	
	
	10.71
	
	
	449.82
	
	44.22
	
	
	1 857.24
	

	

	

	117.
	Е18-06-007-02 

Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров
	0.2
	2 927.52
	127.65
	80.58
	585.51
	25.53
	16.12
	10.09
	5.75
	2 329.94
	257.60
	92.69

	
	
	
	
	2 719.29
	0.65
	
	543.86
	0.13
	3.64
	10.09
	
	1 979.65
	1.31

	
	Накладные расходы
	
	127%
	
	
	32.59
	
	
	
	108%
	279.62
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(126.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	18.22
	
	
	
	56%
	144.99
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	118.
	Е16-06-005-01 

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)
	2
	1 011.15
	6.39
	1.31
	2 022.30
	12.78
	2.62
	10.09
	6.94
	6 569.21
	128.95
	18.18

	
	
	
	
	1 003.45
	
	
	2 006.90
	
	3.2
	10.09
	
	6 422.08
	

	
	Накладные расходы
	
	127%
	
	
	16.23
	
	
	
	108%
	139.27
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(126.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	9.07
	
	
	
	56%
	72.21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	119.
	Е26-01-039-01 

Изоляция труб. (Применительно). Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции
	0.3
	5 308.64
	187.60
	108.19
	1 592.60
	56.28
	32.46
	10.09
	6.63
	3 474.99
	567.87
	215.21

	
	
	
	
	5 012.85
	
	
	1 503.86
	
	1.79
	10.09
	
	2 691.91
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	55.72
	
	
	
	84%
	477.01
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	33.77
	
	
	
	48%
	272.58
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	

	120.
	С104-0352 

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м
	100
	16.32
	
	
	1 632.00
	
	
	
	
	5 058.00
	
	

	
	
	
	
	16.32
	
	
	1 632.00
	
	50.58
	
	
	5 058.00
	

	

	

	121.
	С104-0350 

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м
	2
	14.37
	
	
	28.74
	
	
	
	
	89.08
	
	

	
	
	
	
	14.37
	
	
	28.74
	
	44.54
	
	
	89.08
	

	

	

	122.
	С104-0349 

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м
	68
	11.20
	
	
	761.60
	
	
	
	
	2 359.60
	
	

	
	
	
	
	11.20
	
	
	761.60
	
	34.7
	
	
	2 359.60
	

	

	

	123.
	С103-1107 

Клипса с резинкой FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 20 - 24 мм, шт.
	16
	7.52
	
	
	120.32
	
	
	
	
	495.84
	
	

	
	
	
	
	7.52
	
	
	120.32
	
	30.99
	
	
	495.84
	

	

	

	124.
	С103-1108 

Клипса с резинкой FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 25 - 30 мм, шт.
	4
	7.86
	
	
	31.44
	
	
	
	
	129.56
	
	

	
	
	
	
	7.86
	
	
	31.44
	
	32.39
	
	
	129.56
	

	

	

	125.
	С103-1109 

Клипса с резинкой FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 32 - 37 мм, шт.
	30
	8.11
	
	
	243.30
	
	
	
	
	1 002.60
	
	

	
	
	
	
	8.11
	
	
	243.30
	
	33.42
	
	
	1 002.60
	

	

	

	126.
	Е16-07-005-01 

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	1.7
	183.07
	111.36
	68.03
	311.22
	189.31
	115.65
	10.09
	3.38
	2 325.77
	1 910.14
	390.90

	
	
	
	
	3.68
	
	
	6.26
	
	3.95
	10.09
	
	24.73
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	127%
	
	
	240.42
	
	
	
	108%
	2 062.95
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(126.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	134.41
	
	
	
	56%
	1 069.68
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	
	Отопление

	

	
	Тепловой узел

	

	127.
	Е16-07-003-06 

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка
	4
	369.27
	102.65
	14.30
	1 477.08
	410.60
	57.20
	10.09
	4.7
	10 215.15
	4 142.95
	268.84

	
	
	
	
	252.32
	0.22
	
	1 009.28
	0.88
	5.75
	10.09
	
	5 803.36
	8.88

	
	Накладные расходы
	
	127%
	
	
	522.58
	
	
	
	108%
	4 483.98
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(126.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	292.15
	
	
	
	56%
	2 325.02
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	128.
	Е16-06-002-01 

Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел
	2
	112.61
	99.11
	13.50
	225.22
	198.22
	27.00
	10.09
	5.41
	2 146.11
	2 000.04
	146.07

	
	
	
	
	
	0.43
	
	
	0.86
	2.82
	10.09
	
	
	8.68

	
	Вычт.ресурсы:  С301-3165:[ М-(1002.81=1002.81*1) ]

	
	Поправки: М: *0

	
	Накладные расходы
	
	127%
	
	
	252.83
	
	
	
	108%
	2 169.42
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(126.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	141.35
	
	
	
	56%
	1 124.88
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	129.
	С302-1307 

Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, шт.
	4
	191.88
	
	
	767.52
	
	
	
	
	3 314.24
	
	

	
	
	
	
	191.88
	
	
	767.52
	
	828.56
	
	
	3 314.24
	

	

	

	130.
	С301-3406 

Счетчик горячей воды, марка MTH-40, шт.
	2
	2 069.51
	
	
	4 139.02
	
	
	
	
	22 914.72
	
	

	
	
	
	
	2 069.51
	
	
	4 139.02
	
	11 457.36
	
	
	22 914.72
	

	

	

	131.
	Е18-06-007-02 

Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров
	0.2
	2 927.52
	127.65
	80.58
	585.51
	25.53
	16.12
	10.09
	5.75
	2 329.94
	257.60
	92.69

	
	
	
	
	2 719.29
	0.65
	
	543.86
	0.13
	3.64
	10.09
	
	1 979.65
	1.31

	
	Накладные расходы
	
	127%
	
	
	32.59
	
	
	
	108%
	279.62
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(126.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	18.22
	
	
	
	56%
	144.99
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	132.
	Е18-06-002-01 

Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 45 мм, 1 шт.
	2
	1 044.07
	44.40
	12.51
	2 088.14
	88.80
	25.02
	10.09
	5.05
	8 603.73
	895.99
	126.35

	
	
	
	
	987.16
	0.22
	
	1 974.32
	0.44
	3.84
	10.09
	
	7 581.39
	4.44

	
	Накладные расходы
	
	127%
	
	
	113.33
	
	
	
	108%
	972.46
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(126.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	63.36
	
	
	
	56%
	504.24
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	133.
	Е18-07-001-05 

Установка кранов воздушных, 1 компл.
	2
	28.30
	2.04
	
	56.60
	4.08
	
	10.09
	1
	197.15
	41.17
	

	
	
	
	
	26.26
	
	
	52.52
	
	2.97
	10.09
	
	155.98
	

	
	Накладные расходы
	
	127%
	
	
	5.18
	
	
	
	108%
	44.46
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(126.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	2.90
	
	
	
	56%
	23.06
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	134.
	Е18-06-003-10 

Установка воздухоотводчиков, 1 шт.
	2
	113.42
	26.21
	11.54
	226.84
	52.42
	23.08
	10.09
	6.67
	1 256.44
	528.92
	153.94

	
	
	
	
	75.67
	0.43
	
	151.34
	0.86
	3.79
	10.09
	
	573.58
	8.68

	
	Накладные расходы
	
	127%
	
	
	67.67
	
	
	
	108%
	580.61
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(126.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	37.83
	
	
	
	56%
	301.06
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	135.
	Е18-07-001-04 

Установка термометров в оправе прямых и угловых, 1 компл.
	4
	342.16
	4.85
	
	1 368.64
	19.40
	
	10.09
	1
	3 919.65
	195.75
	

	
	
	
	
	337.31
	
	
	1 349.24
	
	2.76
	10.09
	
	3 723.90
	

	
	Накладные расходы
	
	127%
	
	
	24.64
	
	
	
	108%
	211.41
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(126.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	13.77
	
	
	
	56%
	109.62
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	136.
	Ц08-02-411-05 

Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм, 1 ввод
	1
	32.02
	16.08
	
	32.02
	16.08
	
	10.09
	1
	295.51
	162.25
	

	
	
	
	
	15.94
	
	
	15.94
	
	8.36
	10.09
	
	133.26
	

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	16.88
	
	
	
	89%
	144.40
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(105* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	10.45
	
	
	
	52%
	84.37
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	

	137.
	С502-0546 

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 1000 м
	0.0015
	2 591.66
	
	
	3.89
	
	
	
	
	24.80
	
	

	
	
	
	
	2 591.66
	
	
	3.89
	
	16 534.11
	
	
	24.80
	

	

	

	138.
	С301-1380 

Трубки защитные гофрированные, м
	1.5
	13.49
	
	
	20.24
	
	
	
	
	40.59
	
	

	
	
	
	
	13.49
	
	
	20.24
	
	27.06
	
	
	40.59
	

	

	

	139.
	Ц08-02-407-02 

Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм, 100 м
	0.1
	2 495.52
	647.65
	1 447.17
	249.56
	64.77
	144.72
	10.09
	5.66
	1 937.86
	653.53
	819.12

	
	
	
	
	400.70
	510.02
	
	40.07
	51.00
	11.61
	10.09
	
	465.21
	514.59

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	121.56
	
	
	
	89%
	1 039.63
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(105* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	75.25
	
	
	
	52%
	607.42
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	

	140.
	С103-0135 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм, м
	10
	23.83
	
	
	238.30
	
	
	
	
	988.10
	
	

	
	
	
	
	23.83
	
	
	238.30
	
	98.81
	
	
	988.10
	

	

	

	141.
	Ц08-02-412-01 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м
	0.1
	423.92
	87.55
	3.19
	42.40
	8.76
	0.32
	10.09
	5.8
	265.18
	88.39
	1.86

	
	
	
	
	333.18
	0.22
	
	33.32
	0.02
	5.25
	10.09
	
	174.93
	0.20

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	9.22
	
	
	
	89%
	78.85
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(105* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5.71
	
	
	
	52%
	46.07
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	

	142.
	С502-0546 

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 1000 м
	0.01
	2 591.66
	
	
	25.92
	
	
	
	
	165.34
	
	

	
	
	
	
	2 591.66
	
	
	25.92
	
	16 534.11
	
	
	165.34
	

	

	

	143.
	Ц08-03-526-01 

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.
	2
	158.35
	24.63
	1.81
	316.70
	49.26
	3.62
	10.09
	4.66
	2 347.45
	497.03
	16.87

	
	
	
	
	131.91
	
	
	263.82
	
	6.95
	10.09
	
	1 833.55
	

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	51.72
	
	
	
	89%
	442.36
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(105* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	32.02
	
	
	
	52%
	258.46
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	

	144.
	С509-0304 

Выключатели автоматические АЕ2333-110-Т3 I-25А, шт.
	2
	200.40
	
	
	400.80
	
	
	
	
	1 054.50
	
	

	
	
	
	
	200.40
	
	
	400.80
	
	527.25
	
	
	1 054.50
	

	

	

	145.
	Ц11-02-001-01 

Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, 1 шт.
	2
	23.02
	16.95
	
	46.04
	33.90
	
	10.09
	1
	405.91
	342.05
	

	
	
	
	
	6.07
	
	
	12.14
	
	5.26
	10.09
	
	63.86
	

	
	Накладные расходы
	
	88%
	
	
	29.83
	
	
	
	75%
	256.54
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(88* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	20.34
	
	
	
	48%
	164.18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	

	

	146.
	С842-1826-00040 

Блок вычислительных операций БНП-Ш, шт
	2
	8 197.75
	
	
	16 395.50
	
	
	
	
	16 395.50
	
	

	
	
	
	
	8 197.75
	
	
	16 395.50
	
	1
	
	
	16 395.50
	

	

	

	147.
	Ц08-02-158-04 

Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4, 1 шт.
	12
	37.70
	4.15
	3.19
	452.40
	49.80
	38.28
	10.09
	5.8
	2 695.47
	502.48
	222.02

	
	
	
	
	30.36
	0.22
	
	364.32
	2.64
	5.41
	10.09
	
	1 970.97
	26.64

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	55.06
	
	
	
	89%
	470.92
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(105* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	34.09
	
	
	
	52%
	275.14
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	

	148.
	Е09-03-040-01 

Монтаж защитных ограждений оборудования, 1 т конструкций
	0.071
	1 827.02
	1 386.54
	107.40
	129.72
	98.44
	7.63
	10.09
	4.58
	1 077.40
	993.26
	34.95

	
	
	
	
	333.08
	2.57
	
	23.65
	0.18
	2.08
	10.09
	
	49.19
	1.82

	
	Накладные расходы
	
	89%
	
	
	87.77
	
	
	
	76%
	756.26
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.1* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	71.01
	
	
	
	58%
	577.15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.25* (0.8))
	
	
	

	

	

	149.
	С201-0778 

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т
	0.071
	14 208.03
	
	
	1 008.77
	
	
	
	
	4 553.93
	
	

	
	
	
	
	14 208.03
	
	
	1 008.77
	
	64 139.79
	
	
	4 553.93
	

	
	Объем: (0.071)*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	150.
	С101-0956 

Петля накладная, шт.
	2
	6.64
	
	
	13.28
	
	
	
	
	45.22
	
	

	
	
	
	
	6.64
	
	
	13.28
	
	22.61
	
	
	45.22
	

	

	

	151.
	С111-0123 

Замок винтовой висячий с ключом А-19-00МСБ, шт.
	1
	59.09
	
	
	59.09
	
	
	
	
	142.11
	
	

	
	
	
	
	59.09
	
	
	59.09
	
	142.11
	
	
	142.11
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	77 662.02
	7 570.88
	879.78
	
	
	270 841.36
	76 390.20
	4 693.69

	
	
	
	69 211.36
	57.21
	
	
	
	189 757.47
	577.26

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	91 102.13
	
	
	
	
	383 611.19
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	8 714.83
	
	
	
	
	74 714.69
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	4 725.28
	
	
	
	
	38 055.14
	
	

	
	Выплаты за работу на Крайнем Севере
	3 589.69
	
	
	
	
	36 219.96
	
	

	
	НР от КС
	4 092.25
	
	
	
	
	35 133.36
	
	

	
	СП от КС
	2 225.61
	
	
	
	
	17 747.78
	
	

	
	Итого
	101 009.68
	
	
	
	
	472 712.29
	
	

	
	С резервом на непредвиденные расходы 1%
	102 019.78
	
	
	
	
	477 439.41
	
	

	
	С расчетным  индексом 1,058
	107 936.93
	
	
	
	
	505 130.90
	
	

	
	НДС 18%
	19 428.65
	
	
	
	
	90 923.56
	
	

	
	Итого
	127 365.58
	
	
	
	
	596 054.46
	
	

	

	
	Раздел 8.  Демонтажные работы

	

	
	Окна

	

	152.
	Е56-11-1 

Снятие наличников, 100 м наличников
	0.11
	55.54
	55.54
	
	6.11
	6.11
	
	10.09
	1
	61.65
	61.65
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.09
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	5.50
	
	
	
	77%
	47.47
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	62%
	
	
	3.79
	
	
	
	50%
	30.83
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(62* (0.8))
	
	
	

	

	

	153.
	Е56-2-2 

Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов
	0.0392
	650.33
	613.77
	36.56
	25.49
	24.06
	1.43
	10.09
	5.72
	250.95
	242.77
	8.18

	
	
	
	
	
	17.10
	
	
	0.67
	1
	10.09
	
	
	6.76

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	22.26
	
	
	
	77%
	192.14
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	62%
	
	
	15.33
	
	
	
	50%
	124.77
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(62* (0.8))
	
	
	

	

	

	154.
	Е56-3-2 

Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2
	0.02
	1 264.15
	1 264.15
	
	25.28
	25.28
	
	10.09
	1
	255.08
	255.08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.09
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	22.75
	
	
	
	77%
	196.41
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	62%
	
	
	15.67
	
	
	
	50%
	127.54
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(62* (0.8))
	
	
	

	

	

	155.
	Е56-1-1 

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок
	0.03
	1 931.65
	1 744.17
	187.48
	57.95
	52.33
	5.62
	10.09
	5.39
	558.30
	528.01
	30.29

	
	
	
	
	
	36.04
	
	
	1.08
	1
	10.09
	
	
	10.90

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	48.07
	
	
	
	77%
	414.96
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	62%
	
	
	33.11
	
	
	
	50%
	269.46
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(62* (0.8))
	
	
	

	

	

	
	Кровля

	

	156.
	Е58-2-2 

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон
	0.03
	4 117.01
	4 080.29
	36.72
	123.51
	122.41
	1.10
	10.09
	3.5
	1 238.97
	1 235.12
	3.85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.09
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	91%
	
	
	111.39
	
	
	
	77%
	951.04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(91* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	79.57
	
	
	
	52%
	642.26
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	

	157.
	Е58-17-3 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли
	9.102
	319.74
	315.95
	3.79
	2 910.28
	2 875.78
	34.50
	10.09
	3.51
	29 137.72
	29 016.62
	121.10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.09
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	91%
	
	
	2 616.96
	
	
	
	77%
	22 342.80
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(91* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 869.26
	
	
	
	52%
	15 088.64
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	

	158.
	Е46-04-008-01 

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	9.102
	253.53
	186.29
	67.24
	2 307.63
	1 695.61
	612.02
	10.09
	3.54
	19 275.25
	17 108.70
	2 166.55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.09
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	109%
	
	
	1 848.21
	
	
	
	93%
	15 911.09
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 017.37
	
	
	
	48%
	8 212.18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	

	159.
	Е10-01-008-05 

Разборка карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.98
	1 715.47
	1 620.02
	95.45
	1 681.16
	1 587.62
	93.54
	10.09
	6.92
	16 666.39
	16 019.09
	647.30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.88
	10.09
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	1 857.52
	
	
	
	99%
	15 858.90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	857.31
	
	
	
	43%
	6 888.21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	

	

	
	Вентшахты

	

	160.
	Е65-29-1 

Разборка вентиляционных шахт, 1 м2 внутренней поверхности шахты
	56
	2.58
	2.58
	
	144.48
	144.48
	
	10.09
	1
	1 457.80
	1 457.80
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.09
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	117.03
	
	
	
	69%
	1 005.88
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	72.24
	
	
	
	40%
	583.12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	

	161.
	Е46-04-001-04 

Разборка кирпичных стен, 1 м3
	6.72
	252.49
	121.18
	131.31
	1 696.73
	814.33
	882.40
	10.09
	5.27
	12 866.84
	8 216.59
	4 650.25

	
	
	
	
	
	18.36
	
	
	123.38
	1
	10.09
	
	
	1 244.90

	
	Накладные расходы
	
	109%
	
	
	1 022.10
	
	
	
	93%
	8 799.19
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	562.63
	
	
	
	48%
	4 541.52
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	

	
	Тамбура

	

	162.
	Е46-06-001-05 

Разборка надземной части без сохранения годных материалов кирпичных зданий 1, 2-этажных, 10 м3 строительного объема
	9.7
	349.50
	176.12
	173.38
	3 390.15
	1 708.36
	1 681.79
	10.09
	5.23
	26 033.11
	17 237.35
	8 795.76

	
	
	
	
	
	24.38
	
	
	236.49
	1
	10.09
	
	
	2 386.18

	
	Накладные расходы
	
	109%
	
	
	2 119.89
	
	
	
	93%
	18 249.88
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 166.91
	
	
	
	48%
	9 419.29
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	

	
	Отмостка

	

	163.
	Е46-04-002-01 

Разборка монолитных перекрытий бетонных. Разборка бетонной отмостки, 1 м3
	4.59
	512.45
	161.91
	350.54
	2 352.15
	743.17
	1 608.98
	10.09
	5.27
	15 977.91
	7 498.59
	8 479.32

	
	
	
	
	
	49.01
	
	
	224.96
	1
	10.09
	
	
	2 269.85

	
	Накладные расходы
	
	109%
	
	
	1 055.26
	
	
	
	93%
	9 084.65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	580.88
	
	
	
	48%
	4 688.85
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	

	
	Отопление

	

	164.
	Е65-14-3 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.03
	679.29
	617.42
	40.00
	20.38
	18.52
	1.20
	10.09
	4.13
	193.70
	186.87
	4.96

	
	
	
	
	21.87
	
	
	0.66
	
	2.84
	10.09
	
	1.87
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	15.00
	
	
	
	69%
	128.94
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	9.26
	
	
	
	40%
	74.75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	

	165.
	Е311-01-148-1 

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5мЗ, т
	23
	3.79
	
	3.79
	87.17
	
	87.17
	10.09
	5.16
	449.80
	
	449.80

	
	
	
	
	
	0.51
	
	
	11.73
	1
	10.09
	
	
	118.36

	
	Накладные расходы
	
	100%
	
	
	11.73
	
	
	
	100%
	118.36
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	7.04
	
	
	
	60%
	71.02
	
	

	

	

	166.
	Х310-3017-1 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 17 км (класс груза 1), т
	23
	29.16
	
	29.16
	670.68
	
	670.68
	
	5.54
	3 715.57
	
	3 715.57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: (23.0)*1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	15 499.15
	9 818.06
	5 680.43
	
	
	128 139.04
	99 064.24
	29 072.93

	
	
	
	0.66
	598.31
	
	
	
	1.87
	6 036.95

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	32 663.19
	
	
	
	
	272 203.19
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	10 873.67
	
	
	
	
	93 301.71
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	6 290.37
	
	
	
	
	50 762.44
	
	

	
	Выплаты за работу на Крайнем Севере
	4 901.82
	
	
	
	
	49 459.36
	
	

	
	НР от КС
	5 097.89
	
	
	
	
	44 018.83
	
	

	
	СП от КС
	2 941.09
	
	
	
	
	23 740.49
	
	

	
	Итого
	45 603.99
	
	
	
	
	389 421.87
	
	

	
	С резервом на непредвиденные расходы 1%
	46 060.03
	
	
	
	
	393 316.09
	
	

	
	С расчетным  индексом 1,058
	48 731.51
	
	
	
	
	416 128.42
	
	

	
	НДС 18%
	8 771.67
	
	
	
	
	74 903.12
	
	

	
	Итого
	57 503.18
	
	
	
	
	491 031.54
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	855 332.10
	83 721.15
	18 272.23
	
	
	2 867 130.24
	844 746.45
	92 826.38

	
	
	
	753 338.72
	1 434.21
	
	
	
	1 929 557.41
	14 471.21

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	994 360.92
	
	
	
	
	4 033 770.15
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	90 238.09
	
	
	
	
	774 850.79
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	48 790.73
	
	
	
	
	391 789.12
	
	

	
	Выплаты за работу на Крайнем Севере
	40 073.09
	
	
	
	
	404 337.53
	
	

	
	НР от КС
	42 540.84
	
	
	
	
	364 288.30
	
	

	
	СП от КС
	22 966.37
	
	
	
	
	183 117.56
	
	

	
	Итого
	1 099 941.22
	
	
	
	
	4 985 513.54
	
	

	
	С резервом на непредвиденные расходы 1%
	1 110 940.63
	
	
	
	
	5 035 368.67
	
	

	
	С расчетным  индексом 1,058
	1 175 375.18
	
	
	
	
	5 327 420.05
	
	

	
	НДС 18%
	211 567.52
	
	
	
	
	958 935.61
	
	

	
	Итого
	1 386 942.70
	
	
	
	
	6 286 355.66
	
	

	
	Строительный контроль 1,5%
	20 733,37
	
	
	
	
	94 295,34
	
	

	
	Всего
	1 402 958,02
	
	
	
	
	6 380 651,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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